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ANEXOS

ANEXOA INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

1. Descripcion de los Terrenos objeto del CONTRATO.

El Nuevo Hospital lIl Villa Maria del Triunfo se construiria en un area de aproximadamente 25,563 m2, ubicado
en la Av. 26 de Noviembre y Av. Defensores Lima, donado a la institucion.

El programa arquitectonico deberé adecuarse al indicado escenario.

2. Sobre la Inversidon Proyectada Referencial.

La Inversion Proyectada Referencial para la realizacién de las obligaciones materia del CONTRATO, de
acuerdo a la Propuesta Economica asciende a la suma de; US$ 40'229,823.64 (Cuarenta millones doscientos
veintinueve mil ochocientos veintitrés y 64/100 Dolares Americanos)

3. Capital Social Minimo Suscrito y Pagado.

El capital social minimo suscrito y pagado de la Sociedad Operadora en Nuevos Soles a la Fecha de
Suscripcion del CONTRATO, asciende a S/. 3'000,000.00, para el inicio de actividades.

Se precisa que el Operador Estratégico debera tener al menos el 25% del accionariado.

4. Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la Construccién y Equipamiento.

~ La Garantia de Fiel Cumplimiento de obligaciones previas a la_Construccién y Equipamiento debera tener una
. vigencia anual desde la Fecha de Suscripcion del Contrato hasta la Fecha de Inicio de la Construccion y
" Equipamiento y debera ser emitida por el monto equivalente a 1°500,000.00 (Un Millén Quinientos Mil y 00/100
Délares Americanos).

5. Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion y Equipamiento en Délares Americanos deber4 tener una
vigencia anual desde la Fecha de Inicio de Construccion hasta la Fecha de Inicio de las Operaciones y por el
monto establecido del 15% de la Inversion Proyectada Referencial equivalente a US$ 6'034,473.55 (Seis
millones treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres y 55/100 Délares Americanos).

6. Garantia de Fiel Cumplimiento de las Operaciones.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de la Operacién en Dolares Americanos sera de periodicidad anual y
equivaldra al 15% de la Inversion Proyectada Referencial, el mismo que ascendera a US$ 6'034,473.55 (Seis
millones treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres y 55/100 Délares Americanos).
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Apéndice 1 del ANEXO B

RPI-I - DEFINICIONES

1. Costo de los materiales

Es el costo de aquellos insumos consumibles 6 instalables que quedan incorporados a la obra, en la cantidad a
usar por unidad de medida, y deberan tener el desperdicio del mismo. Este renglén no es afectado por el
rendimiento de la partida.

\ 2. Costo de equipos:
s el costo de aquellos insumos (magquinarias, equipos, herramientas, implementos, vehiculos para la obra,
4 fc. Estos pueden ser propios 6 alquilados, donde cada uno debera tener su respectivo coeficiente de
v/ depreciacion diaria. Este renglon si es afectado por el rendimiento de la partida.

3. Costo de la mano de obra:

Es el costo de la cantidad de personas especializadas 6 no, necesarias para realizar una labor determinada en
un tiempo determinado (la unidad de medida pueden ser de dos tipos, una seria la cantidad entre el tiempo en
dias y la otra en numero de horas hombres a emplearse). Se debe reflejar el porcentaje de prestaciones
sociales, bonos y cualquier otra reivindicacion que se le pague al personal, ya sea por decretos, leyes 6
contratacion colectiva. Este renglén también es afectado por el rendimiento de la partida.

Prestaciones Sociales (Factor de Costo Asociado Al Salario):

Viene expresado en un porcentaje con respecto al salario promedio ponderado de los salarios tabulador
ufilizado en los analisis de precios del presupuesto. Este porcentaje va a depender de muchos factores, entre
los cuales podemos mencionar los siguientes, sin ser limitativo los mismos:

Duracion de la obra

Cantidad de personas a utilizar
Fecha de ejecucién de la obra
Ubicacion de la obra

Horario de trabajo permitido

Dias laborables

Dias de fiestas

Instalacion de bafios

fnstalacion de comedores
Implementos de seguridad

Examen medico pre - empleo y post - empleo
Beneficios de la ley del trabajo
Beneficios del contrato colectivo
Otros ( dependiendo del tipo de obra )

Rendimiento:

Es la cantidad de trabajo realizado entre el tiempo empleado, cada organismo, empresa e institucion tienen
calculados los rendimientos de acuerdo a sus propias experiencias. Los mismos son en base a la cantidad de
la unidad de medida de la partida entre el tiempo en dias, ejemplos

4. Gastos administrativos:

Son los gastos que se generan tanto a nivel de oficina de obra como la oficina principal, los mismos se
expresan como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje va a depender de muchos factores, entre los
cuales mencionaremos algunos de ellos:
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o Gasto de teléfono
e Gasto de electricidad
e Gasto de alquiler de oficina 6 de depreciacion en caso de ser propia
R * Mantenimiento de equipos de pficina ' _ -
<§°&°“PA Ca ) o Sueldos al personal profesional (ingeniero de campo, contadores, administrador, abogados,
o Tve TG topografos, etc.).
Z C.BARRANTESP 3 Sueldos de secretarias, recepcionista, mensajero, personal de limpieza, etc.
& £ Sueldos de Presidente, Gerentes, etc.

Gastos de papeleria, y Utiles de oficina.

Gastos de representacion

Suscripciones a revistas y publicaciones técnicas

Reparaciones, combustible y otros, de los vehiculos de oficina.

Pagos de impuestos municipales, sobre la renta, patente de industria y comercio etc.
otros (dependiendo de cada empresa y del tipo de obra)

5. Costo de Financiamiento

Representa el dinero que tiene que retornar al inversionista (contratista) por haber financiado parte o toda la
obra, viene expresada en un porcentaje de la inversion realizada (costo directo + gastos de administracion). La
misma va a depender si se ha recibido un anticipo 6 no, de la forma de pago y tiempo de recibirlo. Para el
célculo de la tasa a considerar de retorno de capital, se toma la tasa de financiamiento.

6. Utilidad:

Representa el beneficio que debe obtener una empresa por haber invertido tiempo, dinero y trabajo. EIl mismo
se expresa como un porcentaje de la inversidn realizada, es decir de la suma de los renglones anteriores
(costo directo + gastos de administracion). Este porcentaje puede variar entre varias empresas dependiendo
del beneficio que quiera obtener cada una, asi como también de la complejidad 6 sencillez de la obra.

7. Estudios definitivos
s un porcentaje de la inversion en infraestructura. Para el presente caso seréa 3.5% del valor de obra.

5,8_' Costos de supervision en |a etapa pre operativa
,/‘/Es un porcentaje de la inversion en infraestructura. Para el presente caso sera 5.0% del valor de obra,

9. Imprevistos y otros
Es un porcentaje de la inversion en infraestructura. Para el presente caso sera 5.0% del valor de obra.
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Apéndice 2 del ANEXO B

RPOA - DEFINICIONES

1. Costo del personal de servicio médico
Es el costo del personal profesional sanitario (Médicos, enfermeras, técnico de enfermeria, etc.) encargados
_de la atencion directa de la poblacion adscrita.

2. Gasto de personal asistencial no sanitario

Es el gasto del personal asistencial no sanitario encargado de la administracion operativa del centro asistencial
correspondiente.

3. Costo de medicinas

Es el costo de las recetas prescritas para cada servicio las que seran a cargo de la Sociedad Operadora al
100% desde la medicacion ambulatoria hasta la medicacion por hospitalizacion. La Sociedad Operadora esta
obligada a brindar la totalidad de prestaciones que se requiera en el rubro de prevencion, promocion,
recuperacion y rehabilitacion. En ese sentido, la prescripcion farmacologica, es total responsabilidad del
prestador, tanto en la consulta externa, hospitalizacion, centro quirdrgico, o la que fuera necesaria, de acuerdo
a lo descrito a la Normativa de Uso del Petitorio Farmacologico de ESSALUD, aprobado mediante Resolucion
de Gerencia General N°139-GG-ESSALUD-2006. Cabe sefialar que cualquier modificacion del petitorio
farmacolégico implicara un costo adicional no cubierto en la oferta de la Sociedad Operadora..

4, Costo de material fungible

Es el costo del material fungible considerado cono: material € instrumental médico que se consume en un
periodo (paletas baja lengua, algodon, oxigeno, etc.)

-

5. Costo de insumos
Es el costo de los insumos dentro e los que se consideran: combustible, lubricantes, material de impresion,
material ferretero, de cémputo, fotografico, sanitario, etc., relacionado con el servicio médico. Cabe sefialar
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Apéndice 3 del ANEXO B

RPMO - DEFINICIONES

1. Costo de personal administrativo
El costo del personal encargado de la operacion administrativa y mantenimiento.

2. Costos de los procedimientos:
Son considerados 5 grupos de procedimientos.

PROCEDIMIENTOS |

ECOCARDIOGRAFiIA TRANSTORACICO: Es un procedimiento diagnéstico que evalla la estructura y funcién del
corazon, mediante el registro de imagenes a través del ultrasonido proyectado desde el torax. Incluye, modalidades
M, Bidimensional, doppler con o sin color.

ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICO: Es un procedimiento diagndstico que registra imagenes del corazon a
través del ultrasonido, pero utilizando dispositivo dptico transesofagico

i) ECOCARDIOGRAFIA STRESS: Procedimiento combinado de imagenes de ultrasonido con administracion de
farmacos inotrépicos para el estudio de perfusion miocardica.

* DOPPLER VASCULAR: Procedimiento diagnostico que utiliza el ultrasonido para estudio del flujo sanguineo
cerebral (vascular carotideo) y/o vascular sistémico.

HOLTER: Es el procedimiento a través del cual se puede conocer la actividad ritmica cardiaca, en un periodo no
menor de 24 horas. Incluye la colocacion, registro, interpretacion é informe del examen.

MAPA (MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL: : Es el procedimiento a través del cual se puede
conocer la presion arterial, en un periodo no menor de 24 horas. Incluye la colocacion, registro, interpretacion é
informe del examen.

AUDIOMETRIA: Es el examen que sirve para evaluar la audicion, tanto en los tonos puros (segun frecuencia e
& Intensidad) como en los tonos hablados, teniendo en cuenta los diferentes niveles y frecuencias que engloban esta
func:on El procedimiento incluye interpretacion é informe médico especializado.

:-'.;ELECTROENCEFALOGRAFIA Es la técnica neurofisiologica que consiste en el registro de la actividad bioeléctrica
cerebral cortical con fines diagnosticos, cuya grafica es el electroencefalograma. El procedimiento incluye
interpretacion & informe.

ENDOSCOPIA: Es el examen o inspeccion directa de una cavidad o conducto del cuerpo, mediante el uso de
instrumentos y equipos opticos, adecuados a la zona que es objeto de instrumentacion. Puede ser realizada seg(in
fines diagndsticos y/o terapéuticos (empleando aditamentos nuevas). Incluye biopsias, toma de muestras e
informes.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA: Son referidas a las que son realizadas en el tracto digestivo, via
orificial: Endoscopia digestiva alta, Proctosigmoidoscopia, Colonoscopia. El procedimiento incluye biopsia, toma de
muestras e informe.
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ENDOSCOPIA NO DIGESTIVA DIAGNOSTICA: Se considera las que no son digestivas y son orificiales.:
Broncoscopia o Broncofibroscopia, Nasofibrolaringoscopia directa, Otoscopia Magnificada, Laringoscopia directa,
Cistoscopia, Traqueoscopia. El procedimiento incluye biopsias o tomas de muestras e informes.
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OTRAS ENDOSCOPIAS DIAGNOSTICAS: Se considera las endoscopias o procedimientos no orificiales:
Laparoscopia diagnostica, Amnioscopia diagndstica, El procedimiento incluye biopsias o tomas de muestras e
informes.

ENDOSCOPIA TERAPEUTICA

Se refiere a: Esofagoscopia: Escleroterapia de varices, ligadura de vérices, dilatacion con bujias dilatadoras,
dilatacion con balon neumatico y colocacion de protesis. Gastroscopia: Escleroterapia de Varices, inyectoterapia en
lesion sangrante y polipectomia, gastrostomia endoscépica percutanea. Duodenoscopia: Inyectoterapia en lesion
< | sangrante y polipectomia, Colonoscopia: Inyectoterapia en lesién sangrante, polipectomia y colocacion de prétesis.
Colangiopancreatoretrograda endoscopica, papilotomia, esfinterotomia, litotripcia mecénica, colocacion de
endoprotesis biliar, colocacion de endoprétesis pancreética, dilatacion de vias biliares. El procedimiento incluye
biopsias 0 tomas de muestras y sus respectivos informes. En el registro de las estadisticas de produccion, la
endoscopia terapéutica considera la endoscopia diagndstica.

ELECTROCARDIOGRAMA: Es un procedimiento que consiste en el registro de la actividad eléctrica cardiaca.
Incluye interpretacion e informe médico especializado.

ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS: Es el estudio invasivo del tejido de conduccién cardiaca que se realiza
5/ mediante Ia introduccion de catéteres a las cavidades cardiacas. Incluye registro de sefiales y estimulacion cardiaca.

. ELECTROMIOGRAFIA: Es el conjunto de examenes de velocidad de conduccion donde se incluyen también
potenciales de accion sensitivos, reflejos antidromicos, estimulacion repetitiva, asi como velocidad de conduccién
motora y la electro miografia propiamente dicha (donde se utiliza aguja intramuscular). Las dos técnicas en forma
conjunta dan idea cabal del estado de los musculos (nervios motores, fibras sensitivas, unién neuromuscular o
patologia muscular).

" El procedimiento incluye interpretacion e informe.

ESPIROMETRIA: Es el examen mediante el cual se realiza la medicion de los volimenes y capacidades
pulmonares, con fines diagndsticos y pronésticos. El informe incluye los resultados obtenidos y su interpretacion.

PERIMETRIA (CAMPIMETRIA): Es el examen que comprende estudio de los campos visuales. Incluye
interpretacion e informe.

MIELOGRAFIA: Es el estudio radiolégico del conducto raquideo, que se realiza aplicando sustancia de contraste,
sea a nivel cervical, dorsal, lumbar o total, en cualquiera de estos casos sera considerado como un solo examen. El
procedimiento incluye iméagenes, interpretacion é informe médico especializado.

PROCEDIMIENTOS 3

ATENCION DE TOPICO: Es la atencién de salud que se brinda al usuario en forma ambulatoria por los diferentes
profesionales de la salud. Para el registro de los servicios se consideran las siguientes actividades: Curaciones,
Debridamiento de abscesos, Retiro de puntos, Biopsias, Onisectomias, Retiro de yeso, Cateterismo vesical,
Cauterizaciones (genitales dermatélogas ORL), Artrocentesis Paracentesis diagnéstica o evacuadota

édula osea Aspirado géstrico, Nebulizaciones, Lavado de oidos, Aplicacién de podofilina, Suturas de segunda
Zintencion, Curacion de Pie Diabético, Biopsias superficiales, Electrofulguracion de verrugas, Extraccion de lipomas
superﬂmales menores de 2 ¢cm., Terapia de rehidratacion oral, Tratamiento supervisado en TBC (DOTS), Aerosol
terapia antiasmatica, Otros

Para fines de reporte y registro estadistico 4lebe considerarse como una atencion de topico cada 3 tratamientos
_supervisados en TBC (DOTS).
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Se excluyen inyectables intramusculares o endovenosos, supositorios, enemas, vendaje elastico, y otros de
naturaleza similar,

Las atenciones realizadas deberén ser correctamente registradas con los datos de identificacion del usuario, para su
respectiva verificacion.

POTENCIALES EVOCADOS: Es un procedimiento de diagnéstico electrofisiologico de la funcion de los nervios
craneales y periféricos.

ENYESADO (CONSULTA EXTERNA): Es la colocacion de un aparato de yeso exclusivamente en el topico de
consulta externa. Si existiera un solo topico para enyesado de consulta externa y de emergencia, deberan llevar
registros que permitan diferenciarlos.

URODINAMIA: Es un procedimiento que permite realizar estudios de procesos neurofuncionales de uréter y vejiga,
simulando mediante Ia infusion de agua dentro de la vejiga, la fisiologia normal de la misma, asi como la
competencia y la incompetencia del esfinter urinario.

PROCEDIMIENTOS 4

PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE REHABILITACION: Son los procedimientos realizados por el médico
rehabilitador, se consideran: Procedimientos diagnésticos, realizados para diagnostico de deficiencias y
discapacidades (funcional cardiaca, funcional postural, funcional respiratorio); Procedimientos terapéuticos, incluyen
tratamiento de dolor musculo esquelético (manipulaciones vertebrales, bloqueo punto de gatillo, paraespinal,
£ Jacetarios, laser, infiitraciones articulares), tratamiento de deficiencias sistémico-viscerales (reeducacion vesical,
ardiovascular, respiratoria y vestibular), manejo de espasticidad (toxina botulinica, fenol) y postural (medidas
ergonomicas); y Procedimientos de evaluacion especial, evaluacion de protesis, ortésis y otras Ayudas
Biomecanicas, evaluacion en Rehabilitacion Profesional, Evaluacion y Certificacion de Discapacidad, evaluacion y
calificacién de invalidez

Whd" ,“NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA: Tratamiento farmacolégico especializado para pacientes con
** ” compromiso transitorio del tracto gastrointestinal, y con demandas metabdlicas leves.

NUTRICION ENTERAL TOTAL: Tratamiento farmacolégico especializado para pacientes con disponibilidad del
fracto digestivo, utilizando nutrientes a la luz de la industria farmacéutica actual, que permiten alimentar a una
Spersona modulando la respuesta del estrés y la desnutricion, manteniendo la micro estructura de la mucosa
+/intestinal. Esta indicado en pacientes que requieren soporte nutricional artificial y que en la evaluacion médica se
desprende que se puede utilizar el tracto digestivo

TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE DROGO-RESISTENTE (TBC): Tratamiento farmacolégico especializado para
pacientes con TBC refractario al tratamiento convencional.

TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE HEMOFILICO: Tratamiento especializado con hemoderivados: Concentrados
de Factores VIII, Factor VII, Factor IX y Von Willebran; Concentrado Complejo del 1X; Concentrado de Factores
Recombinantes VIIl, IX, VII; Desmopresina de 4 microgramos y de 20 microgramos en ampollas; y Desmopresina de
300 microgramos en spray.

(} Fic,q

) ihao N RATAMIENTO PARA PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL.: Es el tratamiento

farmacologico de sustitucion de la funcion renal que comprende: la administracion de eritropoyetina, calcitriol,
"HIELNCKK Ferro parenteral endovenoso, y otros medicamentos que sirven para compensar el equilibrio metabédlico como:
S/el carbonato de calcio, acido folico, vitamina B12 en ampollas y agentes antihipertensivos.

3. Costos de Servicio de Apoyo al diagnéstico: analisis clinicos e imagenes.

=\ 57> ANATOMIA PATOLOGICA
. /,E;;: \

¢
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DIAGNOSTICOS DE PATOLOGIA QUIRURGICA: Estudios en muestras de tejidos tomados por biopsias, piezas
operatorias para determinar el diagnostico final de la enfermedad, utilizando diferentes métodos (Hematoxilina-
Eosina, Histoquimica, Inmunohistoquimica, Microscopia Electrénica, Biologia Molecular).

DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS: Estudio que permite realizar un diagnostico, a partir del estudio de las células. Se
realiza en muestras de liquidos biologicos, secreciones, biopsias aspiracion, para la cual se pueden utilizar diversos
métodos (Hematoxilina-Eosina, Histoquimica, Inmunohistoquimica, Microscopia Electrénica, Biologia Molecutar)

DIAGNOSTICO DE NECROPSIAS: Procedimiento médico realizado para analizar las alteraciones organicas
después de la muerte (autopsia), mediante el andlisis clinico patolgico a fin de establecer la causa de muerte,
utilizandose para el diagnéstico final diferentes métodos (Hematoxilina-Eosina, Histoquimica, Inmunohistoquimica,
Microscopia Electronica, Biologia Molecular),

DIAGNOSTICO DE INMUNOFLUORESENCIA: Estudio que permite la deteccion de Anticuerpos y/o complejos
inmunes en las células y tejidos visualizados con el uso de Fluorocromos.

ANALISIS DE PATOLOGIA CLINICA: Son las pruebas quimicas y bioquimicas que se realizan con fines de
diagnostico, en las sustancias biologicas, para definir el estado bioguimico, microbiolégico, inmunolagico y
hematologico.

ANALISIS HEMATOLOGICOS: Son los analisis sanguineos referentes al sistema hematopoyético y de coagulacion
sanguinea necesarios para el diagnstico y control de enfermedades hematologicas y/o con repercusion
hematoldgica.

ANALISIS BIOQUIMICOS: Son estudios en muestras sanguineas, de preferencia en el suero, empleadas para la
determinacion de los parametros bioquimicos de la sangre o de ofros fluidos biologicos.

E,.ANALISIS MICROBIOLOGICO: Son procedimientos que se realizan en fluidos, tejidos y todo material biolégico,
| |\, &destinados a la busqueda de un agente microbiologico o agente etiologico de infeccion.

Jor® 4 ANALISIS DE INMUNOLOGIA: Son aquellos anlisis que permiten detectar un antigeno o un anticuerpo en la
sangre, tejidos o liquidos corporales, para el diagnostico y seguimiento de enfermedades oncoldgicas,
infectocontagiosas y otras enfermedades auto inmunes.

EDICINA TRANSFUSIONAL/BANCO DE SANGRE
EDICINA TRANSFUSIONAL: Es el servicio donde se realizan los andlisis de la especialidad a usuarios en general
y los analisis y procedimientos para calificar la sangre y componentes sanguineos para uso transfusional y para su

suministro a receptores.

BANCO DE SANGRE: Es el servicio donde se realizan los an4lisis basicos de la especialidad y los procedimientos
para el suministro de unidades de sangre y componentes sanguineos a receptores.

é\/ ANALISIS BASICOS: Incluyen la determinacion de hematocrito, concentracién de hemoglobina, tipicacion de
S grupos sanguineos ABO y Rh a pacientes, donantes, receptores y terceros, asi como numeracion de células
., sanguineas por unidad de volumen a donantes.

Considerar las verificaciones de grupo sanguineo pre-transfusionales.

PROCEDIMIENTOS INMUNOHEMATOLOGICOS: Son los procedimientos para la identificacion de antigenos
eritrocitarios y sus anticuerpos, de interés clinico. Incluye los test de coombs directo e indirecto, deteccion e
identificacion de anticuerpos anti-eritrocitariog;) fenotipos sanguineos, estudio AHAI y pruebas cruzadas mayor y
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: Son los procedimientos de aféresis sanguinea para la obtencion selectiva de
uno o mas hemocomponentes de la sangre: Plasmaféresis, Plaquetaféresis, Linfocitoféresis, eritroféresis y/o colecta
utomatizada de multicomponentes, retornandole el resto de componentes a su torrente sanguineo con el uso del
quipo separador celular,

TRANSFUSION SANGUINEA: Son los procedimientos de suministro de la unidad de sangre total y/o
hemocomponente, equipo transfusor y filtro desleucocitador para pacientes hospitalizados y/o ambulatorio. En
pacientes ambulatorios de ser el caso se incluira ademas la atencidn de transfusion sanguinea en el Banco de
\ sangre.

IAGNOSTICO POR IMAGENES

EXAMENES RADIOLOGICOS SIMPLES: Es el procedimiento que requiere la intervencién de un equipo de rayos x
para la toma de un examen, sin la utilizacion de sustancias de contraste.

EXAMENES RADIOLOGICOS CONTRASTADOS: Es el procedimiento que requiere la intervencion de un equipo de
rayos x para la toma de un examen, mediante la utilizacion de sustancias de contraste.

MAMOGRAFIA: Es el estudio radiolégico de ambas mamas (excepto en pacientes con mastectomia unilateral) en
dos incidencias como minimo. Se utiliza el mamografo y peliculas de grano fino. El procedimiento incluye placas,
interpretacion e informe médico especializado.

TOMOGRAFIA HELICOIDAL (TH): Es el estudio tomografico computarizado en cortes continuos y de alta

resolucion, con reconstrucciones tridimensionales o estudios de endoscopia virtual segin la complejidad de la

patologia. Las solicitudes deberan sujetarse a las indicaciones establecidas. El procedimiento incluye examen,

interpretacion é informe médico especializado.

§'ECOGRAFiA: Es el procedimiento de Ayuda al Diagnéstico por Imagenes empleando ondas ultrasénicas que se
.7 grafican de acuerdo al comportamiento del 6rgano a examinar segin el medio liquido, sélido o gaseoso. El

: procedimiento incluye el examen, la interpretacion y el informe.

DENSITOMETRIA OSEA: Es el estudio computarizado que utiliza una célula fotoeléctrica, para detectar diferencias
“\en la densidad de las estructuras dseas. El resultado incluye imagenes, interpretacion é informe médico
2 pspecializado.

4. Costo de Servicio atencion intermedia
En este concepto se incluyen los costos refacionados al manejo historias clinicas, alimentacion y dietas, centro
de esterilizacion, farmacia e inyectables.

5. Gastos de Servicios y mantenimiento

. wincluye los gastos en: agua, alquiler de edificio, alquiler equipo, energia eléctrica, teléfonos, gastos judiciales,
servicios no personales, honorarios, mantenimiento infraestructura, mantenimiento y reparacion de equipos,
movilidad local, pasajes nacionales, viaticos, otros servicios.

6. Gastos en Servicios generales

Incluyen: gastos generados por la administracion y archivo de historias clinicas, alimentacién y dietas, centro
de esterilizacion, farmacia, inyectables, nutricion, servicio social y de apoyo psicolégico, biblioteca, limpieza,
vigilancia, costura, direccion, administracion, enfermeria, estadistica, informética, jardineria, lavanderia y
roperia, transporte.
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Apéndice 4 del ANEXO B

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS IRREVOCABLES DEL RPI (CR-RPI)*

[FECHA] SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

En virtud del Contrato de Asociacion Publico Privada para la construccion de infraestructura, equipamiento,
gestion y prestacion de servicios en el Nuevo Hospital Ml Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial
Rebagliati del Seguro Social de Salud - ESSALUD de fecha [.] (Seglin se modifique o complemente cuando
corresponda, el “Contrato de APP"), celebrado entre ESSALUD vy [] (la “Sociedad Operadora’) por el presente,
ESSALUD se obliga, irrevocable e incondicionalmente, a pagar a los adquirentes o cesionarios del presente
Certificado o las personas que éstos designen (el “Titular’), en la moneda de curso legal en los Estados Unidos
de America (“Dolares de los Estados Unidos” o “US$"), el monto de USS$[.], asi como cualquier interés aplicable
sobre el mismo conforme se detalla mas adelante.

Este Certificado (el “Certificado”) es un Certificado de Reconocimiento de Derechos a la Retribucion por
Inversiones (“CR-RPI") emitido conforme con la Seccién XIil -Régimen Financiero- del Contrato de APP. La
emision de este Certificado por parte de ESSALUD certifica y garantiza que la Sociedad Operadora ha
cumplido con su obligacion de ejecutar un avance de obra (el “Avance de Obra") que representa el % de las
Construccion y/o Equipamiento (seglin se describe en el Contrato de APP) correspondientes a la etapa de
Construccion y Dotacion de Equipamiento del Centro Asistencial de Salud — Hospital Il del Villa Maria del
Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati (el “Proyecto”).

ESSALUD certifica que dicha obligacion se ha cumplido de conformidad con los estandares que se indican en
el Contrato de APP y con la legislacion aplicable. El Avance de Obra ejecutado por la Sociedad Operadora ha
S f’Sldo debidamente supervisado por el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, lo cual consta en el
A "'Cemflcado de Avance de Obra emitido por ESSALUD.

La emision y entrega de este Certificado por parte de la ESSALUD vy la ejecucion por parte de éste de sus
obligaciones aqui detalladas han sido debidamente autorizadas por ESSALUD y el presente Certificado
constituye una obligacion valida y vinculante de ESSALUD, exigible de conformidad con los términos del

1. Pagos.

(@) Por el presente documento, ESSALUD se obliga, incondicional e irrevocablemente, a pagar al Titular el
monto de US$[] en las cuotas y en las fechas establecidas en el Apéndice 2 del Anexo[B2] (cada una de
dichas fechas, la “Fecha de Vencimiento”) a través del Fideicomiso de Administracion y Garantia (en adelante,
“Fideicomiso de Administracion") establecido en la Seccion XIIl del Contrato de APP. En caso que los montos
disponibles en dicho Fideicomiso de Administracion no sean suficientes para cubrir el pago establecido en el
CR-RPI, ESSALUD sera responsable del pago del monto faltante a través del Fideicomiso de Administracion.

. ESSALUD renuncia expresamente a exigir la presentacion de una solicitud para el pago, incumplimiento, aviso
“\ de incumplimiento de la obligacion y/o de protesto por falta de pago.

ok ff.(b) En el caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Dia Habil (tal como se define lineas abajo), el pago
st debera efectuado el Dial Habil siguiente con el mismo efecto y vigencia como si se hubiera efectuado en la
- fecha originalmente establecida. El pago por parte de la ESSALUD en virtud del presente documento debera
efectuarse en Dolares de los Estados Unidos de América en fondos de disponibilidad inmediata a mas tardar a
las 11 a.m. hora de la Ciudad de Lima en la Fecha de Vencimiento, mediante transferencia bancaria a una
cuenta en Lima designada por el Titular [ngmbre del Titular] o sus sucesores o cesionarios permitidos.
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(c) El derecho del Titular a cobrar todos los montos vencidos en virtud del presente documento en la Fecha de
Vencimiento no se vera afectado de forma alguna en caso que la Sociedad Operadora o cualquier otra
persona no cumpla con efectuar cualquier Avance de Obra o culminar la Construccion con arreglo el Contrato
de APP o por cualquier otra circunstancia, incluyendo cualquier incumplimiento, imposibilidad o inviabilidad de
utilizar cualquiera de las obras por el motivo que fuere, incluyendo, a titulo enunciativo y no limitativo (i) la
destruccion, total o parcial de las obras ejecutadas por la Sociedad Operadora, (i) un caso de Fuerza Mayor
(segun se defino en el Contrato de APP), (iii) un cambio de control de la Sociedad Operadora, (iv) un
incumplimiento o la terminacion del Contrato de APP por cualquiera de las partes contratantes, (v) la extincion
del derecho de superficie otorgado por el Contrato de APP, (vi) cualquier ajuste a los montos pagados o por
pagarse por cualquiera de las partes de conformidad con el Contrato de APP; o (vii) cualquier otra
circunstancia que pudiera de otro modo afectar o derivarse del Contrato de APP.

(d) ESSALUD debera cumplir con sus obligaciones en virtud del presente documento sin ejercer ninglin
derecho de compensacion, reconvencion, retencién o derecho similar que se derive de la relacion de la
Sociedad Operadora con ESSALUD, el Titular o cualquier persona.

(e) ESSALUD no podra efectuar prepagos voluntarios de cualquier monto estipulado en el presente
documento, ya sea en forma total o parcial.

() ESSALUD deber4 adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que todos los
;] consentimientos, autorizaciones o aprobaciones de cualquier nacion o gobierno, cualquier nacion estado o
subdivision politica del mismo y cualquier entidad que ejerza funciones ejecutivas, legislativas, judiciales,
normativas o administrativas o que pertenezca a un gobierno (una “Autoridad Gubernamental”) que pudieran
requerirse con respecto al cumplimiento por parte de la ESSALUD de sus obligaciones en virtud del presente,
se hayan obtenido debidamente y se encuentren plena vigencia y efecto.

(9) ESSALUD debera, en la medida que sea necesario para garantizar el pago o el cumplimiento de sus
obligaciones contempladas en este Certificado, incluir y mantener en sus presupuestos y asignaciones de
fondos para cada uno de sus ejercicios fiscales montos suficientes para cancelar cualquier monto a ser pagado
en virtud de este Certificado al vencimiento del mismo.

Por "Dia Habil' se entendera cualquier dia menos sabado, domingo o feriado legal o un dia en que las
instituciones bancarias estan autorizadas u obligadas por ley a cerrar en Lima, Pert.

2. Intereses.
Salvo como se indica en el numeral 3 descrito a continuacion, los montos a pagarse en virtud de este
Certificado no devengaran intereses.

3. Intereses Moratorios.
. En caso de que ESSALUD no cumpla con efectuar cualquier pago a su vencimiento, debera pagar al Titular, a
., solicitud, intereses sobre el monto impago a partir de (i) la Feche de Vencimiento o (i) la Fecha de
M. ::_:'rAceIeracién, la que ocurra primero, hasta la fecha de cancelacion total a una tasa anual equivalente a [un
-\’ ¢/ porcentaje que se determinara al momento del cierre financiero que refleje el rendimiento del Titular + 2% o,
“ con respecto a los CR-RPI emitidos antes del cierre financiero, [ ... 1%].

4. Montos Adicionales.
(a) Los pagos que efectlie ESSALUD de conformidad con la Seccién 1y, de ser el caso, con la Seccion 3 del
s\presente documento, se entienden libres de cualquier retencion o deduccion por o a cuenta de cualquier
impuesto, derecho, gravamen o cargo del gobiemo ya sean presentes o futuros y de cualquier naturaleza que
sean impuestos o gravados por la Republica del Perd, cualquier subdivision politica de la misma o cualquier
autoridad tributaria de la Republica del Perd.

En el caso que la ley obligue a ESSALUD a efectuar dichas retenciones o deducciones, ésta debera pagar los
montos adicionales (‘Montos Adicionales”) que pudieran requerirse para garantizar que los montos netos por
cobrar por el Titular una vez efectuada dichg/fjetencion o deduccion seran equivalentes a el monto que habria
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recibido por este Certificado en ausencia de dicha retencion o deduccion con excepcidn que ningiin Monto

(i) la existencia de impuestos sobre los ingresos netos globales del Titular en caso de que fije
su domicilio en la Republica del Perli o se haya constituido y exista al amparo de las Leyes y
Disposiciones Aplicables; o que,

(i) el incumplimiento del Titular en presentar alguna certificacion, identificacion u otro
documento necesario concerniente a su nacionalidad, domicilio, identidad o relacién con la Republica
del Pery, o cualquier subdivision politica o autoridad tributaria de la misma, o con respecto e cualquier
participacion o derechos vinculados, en el caso que dicha presentacion sea exigida por la Replblica del
Per(, o cualquier subdivision politica o autoridad tributaria de la misma, de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables o con cualquier tratado internacional vigente, corro condicién previa a la
exoneracion de dicha deduccion o retencién.

(b) Cuando en este Certificado se mencione, en cualquier contexto, el pago de un monto, se considerara que
dicha mencién incluye la mencién al pago de Montos Adicionales en la medida en que, en dicho contexto, los
Montos Adicionales son, fueron o seran pagaderos con respecto al mismo y la mencién expresa al pago de
Montos Adicionales (de ser el caso) en el presente Certificado no se interpretara como que excluye los Montos
Adicionales en aquellas disposiciones del mismo en que las que no hace dicha mencién expresa.

15 (c) La Sociedad Operadora es la Unica responsable por el pago del Impuesto General a las Ventas ("IGV")
- \3, o gravado sobre cualquier pago efectuado por ESSALUD como contraprestacion a las obligaciones cumplidas
por la Sociedad Operadora de conformidad con el Contrato de de APP. Ningun Titular salvo la Sociedad
Operadora, estara obligado a pagar cualquier monto relacionado con el IGV. No obstante, en caso que sea el
Titular y no la Sociedad Operadora quien esté legalmente obligado a pagar el referido IGV, dicho pago debera
ser asumido por la Sociedad Operadora en nombre del Titular hasta por el monto del IGV pagado por
»\ ESSALUD a la Sociedad Operadora, sin reducir o afectar en forma alguna los montos que deban pagarse de
2\ conformidad con el presente documento. Para estos efectos, ESSALUD manifiesta su voluntad al suscribir el
1\F 75 * Contrato de APP.
5. Casos de incumplimiento.
(a) Si uno 0 mas de los casos de incumplimiento que se mencionan a continuacién (cada uno un “Caso de
incumplimiento”) ocurra y persista por quince (15) dias calendario:

i) ESSALUD no cumpla con el pago de cualquier monto adeudado de conformidad con el presente
documento o con cualquier otra obligacion a su cargo establecida en el presente documento;

i) ESSALUD no cumpla con el pago de algin monto adeudado de conformidad con cualquier otro CR-
RP! emitido conforme al Contrato de APP, o con cualquier otro CR-RPI, certificado emitido u obligacion
similar en la que se haya incurrido en relacién con algin gasto realizado por ESSALUD para proyectos
de inversion pablica (“Obligaciones Similares”), incluyendo, a titulo enunciativo y no limitativo, la
construccidn de hospitales y ofras instalaciones de servicios de salud y cualquier proyecto conforme al
Reglamento de Promocion de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud aprobado
mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 2-2-ESSALUD-2008 y cualquiera que lo modifique o
sustituya.

iy ESSALUD o alguna ofra Autoridad Gubernamental declare que no pagara las obligaciones
contempladas en este Certificado, cualquier otro CR-RPI u Obligaciones Similares; siempre y cuando el
declarante tenga la competencia correspondiente;

iv) Cualquier autorizacién gubernamental o aprobacion necesaria para permitirle a ESSALUD cumplir o
ejecutar las obligaciones que le corresponden y que estipula este Certificado sea revocada, retirada o
retenida, o en alguna forma no se emita o permanezca en plena vigencia y efecto;

v) Alguna Autoridad Gubernamental competente disponga que es ilegal, de manera directa o indirecta,
que ESSALUD realice libremente pagos en Dolares de los Estados Unidos de América o convierta
moneda de curso legal en la Republigi del Pert en Dolares de los Estados Unidos y/o transfiera fondos
al exterior de la RepUblica del Perif /¢ imponga cualquier otra restriccién o prohibicion cambiaria en la
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Republica del Perl que limite la capacidad del Titular para recibir pagos en virtud del presente
documento;

vi) La validez de este Certificado sea impugnada por ESSALUD (o por cualquier organismo legislativo,
ejecutivo o judicial competente de la Republica del Per(), o ESSALUD niegue su responsabilidad con
respecto al presente documento: o cualquier ley, reglamento o decreto de cualquier organismo
legislativo, ejecutivo o judicial competente de la Replblica del Peru pretenda declarar la invalidez o
inejecutabilidad de cualquier disposicion sustancial de este Certificado o pretenda imponer o demorar
de manera relevante el cumplimiento u observancia por parte de ESSALUD de sus obligaciones
conforme con el presente documento.

vii) ESSALUD incumpla las disposiciones del numeral 7 que se detalla mas adelante o cualquier
acuerdo relevante contenido en este Certificado;

viii) Si ESSALUD se somete voluntariamente o se le inicia un procedimiento concursal, quiebra o
reestructuracion, o de cesacion de pagos 0 se convocara a sus accionistas para tratar sobre su
disolucion, liquidacién o extincion, o cesa sus actividades o deviene en insolvencia; 0 se nombrase un
fiduciario, interventor o liquidador o cualquier figura similar cuyo nombramiento estuviese orientado a
tales propdsitos.

ix) Si cualquier autoridad gubernamental peruana impusiera una moratoria que tenga un efecto adverso
en el cronograma de pagos de este documento.

x) Si el Fideicomiso de Administracion dejara de ser obligatorio o ejecutable contra ESSALUD.

xi) Si cualquier autoridad gubernamental en el Per(i hubiera tomado una accion o una serie de acciones
que resulten en la confiscacion, adquisicidn compulsiva, expropiacion o nacionalizacién de todos o
sustancialmente todos los activos de ESSALUD, o que pongan en riesgo a criterio del Titular el pago de
tas obligaciones contempladas en este documento.

xii) Si ESSALUD se fusiona, escinde, transforma o realiza una reorganizacion societaria, o reduce su
capital social.

xiii) Si el Estado de la Republica del Pert dejara de tener el control sobre ESSALUD. Se entiende como
‘control: (i) la posesion, directa o indirecta, del 50% o mas de las acciones con derecho de voto de
ESSALUD; (ii) la facultad para dirigir o causar la direccion de la administracion y/o las politicas de
ESSALUD, sea a través de la titularidad de las acciones con derecho de voto, por contrato o de otra
manera; o (iii) la facultad para elegir o remover a la mayoria de los miembros del directorio de
ESSALUD o tener poder de decision en las decisiones que pudiera tomar ESSALUD.

xiv) Si ESSALUD ftransfiere, dispone, enajena, cede, grava, constituye fideicomiso, otorga garantias,
usufructo o cualquier derecho real o personal sobre los Terrenos o los bienes y derechos que
conforman el patrimonio fideicometido del Fideicomiso de Administracion.

Si el Caso de Incumplimiento ha ocurrido o viene ocurriendo en cualquier momento durante un Afo
Calendario en el que la Fecha de Vencimiento se cumpla, el Titular podra, mediante notificacion escrita
cursada a la Sociedad Operadora con copia a ESSALUD (la fecha de dicha notificacion, la “Fecha de
Aceleracion”), declarar todos los montos adeudados en virtud del presente inmediatamente vencidos y
pagaderos, con lo cual tales montos se consideraran inmediatamente vencidos y pagaderos, sin la
necesidad de diligencia, presentacion, demanda o pago, protesto o notificacion de cualquier tipo, a los
cuales ESSALUD renuncia expresamente.

- ;p) Los derechos estipulados en el presente documento son acumulativos y no excluyen ninglin otro derecho,
acultad privilegio o recurso contemplado por la ley o de ofro tipo.

6. Condicidn.

(@) El presente Certificado constituye una obligacion directa, general, irrevocable, incondicional e
insubordinada de ESSALUD. ESSALUD se compromete a efectuar debidamente el pago puntual de todos los
montos adeudados con respecto al mismo. Este Certificado tendra la misma prioridad en cuanto a su pago, sin
ninguna preferencia, con todas las demas obligaciones no garantizadas e insubordinadas de ESSALUD,
existentes y futuras, relativas a (i) cualquier otro CR-RPI emitido con respecto al Contrato de APP; vy (ii)

cualquier Obligacién Similar,
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(b) ESSALUD debera adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus obligaciones de pago en
virtud del presente documento tengan una prioridad de pago por lo menos igual (“pari passu’) a las demas
obligaciones que se indican en el acapite 6(a) precedente.

(c) En el caso de que algin CR-RPI emitido por ESSALUD o cualquier otra Obligacion Similar en la que
ESSALUD haya incurrido en la fecha de emision de este Certificado o luego de esa fecha incluyera términos
mas favorables para el Titular que aquellos que se estipulan en este Certificado, incluyendo, a titulo
enunciativo y no limitativo, cualquier Caso de Incumplimiento adicional o la ampliacion en el alcance de los
Casos de Incumplimiento del presente documento, se considerara que tales términos son aplicables a este
Certificado y modificarén y reemplazaran a los términos menos favorabies del presente documento mediante la
entrega de una notificacion escrita por parte del Titular a ESSALUD para tal fin. ESSALUD debera entregar al
Titular una copia de cualquier CR-RPI que se haya emitido o de cualquier Obligacion Similar en la que haya
incurrido en la fecha de este Certificado o después de esta, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que se emitié o se incurrio en ésta.

(d) Para evitar cualquier duda, este Certificado no es y no sera considerado como deuda soberana de la
Replblica del Perl contraida de conformidad con el Articulo 75 de la Constitucion Politica del Per(1 y la Ley
No. 28563 (Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento), segiin sea modificada, complementada o
reemplazada).

) 7. Pagos a Prorrata.
Mientras que alguna obligacion contemplada en el presente permanezca impaga luego de estar vencida, ya

sea como consecuencia de la ocurrencia de a Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleracion, ESSALUD no
debera:

(i) efectuar ningun pago por cualquier otro CR-RP! y/o cualquier otra Obligacion Similar que
venza después de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleracion hasta que todas las
obligaciones en virtud de este Certificado hayan sido canceladas en su totalidad; o

{ii) efectuar ningln pago por cualquier otro CR-RPI y/o cualquier otra Obligacién Similar que
venza en la Fecha de Vencimiento o Fecha de Aceleracion o antes de estas, a menos que también
efectlie un pago a prorrata de sus obligaciones en virtud de este Certificado;

8. Ausencia de Modificaciones al Contrato de APP.

ESSALUD no modificara ni consentira ninguna modificacion al Contrato de APP, al Proyecto o a cualquiera de
las Obligaciones Similares que pudiera afectar de manera adversa cualquiera de los derechos del Titular del
presente Certificado o que pudiera otorgar al Titular de cualquier otro CR-RPI emitido con respecto al Contrato
de APP o de Obligaciones Similares derechos mayores que aquellos conferidos al Titular de este Certificado.

9. Transferibilidad.
ESSALUD por el presente consiente de manera irrevocable en la libre transferencia de este Certificado o de
cualquier derecho o interés vinculado al Titular, a exclusiva discrecion de dicho Titular, en forma total o parcial,
a un tercero, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre y cuando dicho Titular
transferente notifique de inmediato por escrito acerca de dicha transferencia al fiduciario del Fideicomiso de
¢ Administracion, indicando nombre completo, direccion, nimero de cuenta, y cualquier ofra informacion
pertinente de contacto del adquirente. El fiduciario del Fideicomiso de Administracion pondra esta informacion
a disposicion de ESSALUD en un plazo razonable. Una vez efectuada dicha transferencia, se considerara al
adquirente como Titular de este Certificado, correspondiéndole los mismos derechos y beneficios de lo que
gozaba el transferente antes de dicha transferencia. ESSALUD no podré ceder, transferir ni delegar sus
obligaciones asumidas en el presente documentglf sin aprobacion previa por escrito de la Sociedad Operadora
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10. Certificado de Reemplazo.

Una vez que ESSALUD reciba evidencia razonablemente satisfactoria de la pérdida, robo, destruccién o
mutilacion de este Certificado, ESSALUD debera por cuenta del Titular, emitir y entregar en reemplazo de
icho Certificado, un nuevo Certificado en los mismos términos y condiciones de pago. La autorizacion y
% mision de dicho nuevo Certificado se regira por lo previsto en la Seccion 13 del presente Certificado.

11. Notificaciones.
Todas las notificaciones, solicitudes, reclamos y otras comunicaciones enviadas en virtud de este Certificado
v/ deberan constar por escrito y se considerara que han sido debidamente entregadas (i) en caso de que hayan
% sido enviadas por facisimil, cuando el remitente haya recibido una confirmacion electronica de recepcion de la
"« transmision, siempre y cuando también se envie una copia de la comunicacion de un dia para otro por servicio
yan de mensajeria internacionalmente reconocido; (ii) en caso de envio de un dia para otro mediante un servicio de
v, -\\\'\\i'/ mensajeria internacionalmente reconocido; (iii) en caso de entrega de un dia para otro por correo certificado
f282>"" nacional dentro de la RepUblica del Pert, en la fecha de entrega que figura en los registros del servicio postal;
0 (iv) en caso de entrega personal, al momento de la entrega; en cada caso, dirigidos a ESSALUD con copia a
ESSALUD a las direcciones que se indican a continuacion o al Titular, a la direccion que este haya indicado
por escrito a ESSALUD, y en cada uno de tales casos, al momento de su despacho o inmediatamente después
del mismo, también se enviara una copia de la comunicacion por correo electronico a cualquier direccion de
correo electronico aplicable. La Sociedad Operadora, ESSALUD o el Titular podran cambiar su direccion,
cursando una notificacion escrita al ofro, de la manera que se indica lineas abajo, indicando su nueva
direccion. En caso de la transferencia del CR-RPI o de cualquier derecho o interés vinculado a este, el Titular
debera proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.

A la Sociedad Operadora [DIRECCION]
‘ Atencion
Facsimil
Correo electronico

T

i

A ESSALUD: [DIRECCION]
Atencidn
Facsimil
Correo electronico

Al fiduciario del [DIRECCION]
Fideicomiso de
Administracion Atencion

Facsimil

Correo electronico

: o) 12. Modificaciones, Renuncias 0 Resolucion.
& g Ni este Certificado ni los términos del mismo podran ser modificados, renunciados, cancelados o terminados,
.5/ salvo mediante un instrumento escrito firmado por el Titular y la Sociedad Operadora.

13. Ley Aplicable.
Este Certificado, asi como todos los asuntos que rijan la autorizacion y suscripcion del Certificado por parte del

14. Arbitraje.
Las Controversias seran resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el Articulo 3 de la Ley
General de Arbitraje peruana, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad con las

Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Las controversias seran resueltas a través de un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos
de Conciliacion y Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima,
a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria primero la Ley
General de Arbitraje peruana y después el Codigo Procesal Civil del Perd.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Pert y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el
laudo arbitral correspondiente dentro de los sesenta (60) Dias posteriores a la fecha de instalacion del Tribunal
Arbitral.

Para el arbitraje de derecho se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el
tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez se
desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer &rbitro dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado a pedido de cualquiera de las Partes por la
Camara de Comercio de Lima. Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del
plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de recepcion respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro serd designado a pedido de la otra Parte por la
Cémara de Comercio de Lima.

b) Las Partes acuerdan que el laudo que emite el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En este sentido
las Partes deben considerarlo como sentencia de (ltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, 1as Partes renuncian a los recursos de reposicion, apelacion, anulacion, casacion y cualquier
ofro medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que este sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en los casos taxativamente previstos en el Articulo 73 de la Ley
General de Arbitraje peruana.

C) Todos los castos que irrogue Ia resolucién, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en
la resolucion de una controversia, seran cubiertos en partes iguales por la Parte demandante y demandada,
igual regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretension del
demandante o del reconvicente, asi como en el caso que el demandante o el reconviniente se desista de Ia
pretension. Asimismo, en caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos seran cubiertos en partes iguales
por el demandante y el demandado.

15. Demora u Omisién No Constituye una Renuncia.
Ningun incumplimiento o demora por parte del Titular en el ejercicio de cualquier poder, derecho o privilegio en
virtud del presente documento operara como una renuncia del mismo, ni ningiin ejercicio Unico o parcial de
cualquier poder, derecho o privilegio impedira otro ejercicio del mismo o uno adicional.

16. Gastos de Ejecucion.
Salvo lo previsto en el acapite c) de la Seccién 14, cualquier costo o gasto incurrido en el que haya incurrido el
Titular en su intento por cobrar algin monto vencido y pagadero en virtud del presente documento o para
ejercer sus derechos o proteger sus intereses contemplados en este Certificado, incluyendo, a titulo
enunciantivo y no limitativo, honorarios razonables de abogados, formaran parte de los montos pendientes
conforme a este Certificado que seran pagados por ESSALUD y devengaran intereses a la tasa que se indica
2\ en la Seccion 3.

17. Instrumento que Prevalece.
Salvo lo dispuesto expresamente en el presente documento, nada de lo que se estipula en el Contrato de APP,
incluyendo, a titulo enunciativo y no limitativo, en cumplimiento de cualquier obligacion, proceso o
requerimiento aqui indicado, afectara de forma alguna los derechos de algin Titular en virtud del presente. En
caso de que surgiera alguna discrepancia o conflicto entre las disposiciones del Contrato de APP y de este
Certificado, las disposiciones de este Certificado prevaleceran.
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18. Ejercicio de la Titularidad.
Sin perjuicio de poder actuar a nombre propio, el Titular podré hacerse representar por un Unico representante
legal 0, excluyentemente, por dos que actiien de manera conjunta, el nombramiento de representantes legales
se realizara mediante carta poder con firma legalizada y surtira efectos después de cinco (5) Dias Calendario
de realizada, periodo en el cual ESSALUD podra verificar la validez de la representacion. En caso el presente
Certificado sea entregado en dominio fiduciario, se considerard que el fiduciario del Fideicomiso de
Administracion ejerce la Titularidad si asi lo dispone el Titular.

P
i eV

\ EN FE DE LO CUAL, ESSALUD ha dispuesto que este Certificado sea debidamente suscrito.

/ Por:  ESSALUD,
Representada por

(firma)
Nombre:
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Apéndice 5 del ANEXO B

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAQ)

CAO NO Rk

ntrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Equipamiento,
Gestion y Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial
Rebagliati de ESSALUD

El presente Certificado de Aceptacion de Obra, CAO se emite de conformidad con el Contrato de Asociacion Plblico Privada
para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Equipamiento, Gestion y Prestacién de
Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Marfa del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de ESSALUD (el Contrato de
APP) suscrito con fecha entre el Seguro Social de Salud-ESSALUD (en adelante, "ESSALUD") y empresa
e (€N adelante, la "Sociedad Operadora®)., ambas en adelante “las Partes”.

“Z\Certificacion de Avance de Obra

*/De acuerdo con lo establecido en la Seccion XIl y Xl del Contrato de APP, ESSALUD certifica que la Sociedad Operadora ha
cumplido con ejecutar un avance de obras equivalente al Hito Constructivo **% de la Construccion.

ESSALUD certifica que las Obras del Hito Constructivo materia del presente CAO han sido ejecutadas de acuerdo con las
estandares, exigencias técnicas y socio ambientales establecidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria aprobado por ESSALUD,
asi como en el Contrato de APP, y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La emision del presente CAO certifica la culminacion del Hito Constructivo correspondiente asi como la recepcion de la
Infraestructura que conforman dicho Hito.

Porcentaje de avance que representa el Hito respecto de la | ......% (a)

Construccion

Valor Referencial Base (Inversion Proyectada Referencial en | USS........... (b)

Infraestructura)

Valor Referencial del Hito Constructivo: USS......... (c) =(a) x (b)

RPI USS..cooenn, (d)

Derechos de Cobro del CAO USS...... {e) = {a) x (d)

Derechos cedidos al CRRPI Uss....... ()

Derechos Remanentes del RPI USS........... (@) = (e) - (f)
Otorga el derecho a cobrar USS................ -en su oportunidad y segtin el CONTRATO.

La aceptacion de ESSALUD generaré la entrega de hasta el 00% del Valor Referencial del Hito Constructivo del presente CAO,
previa transferencia al Fideicomiso de Administracion de Pagos.

Afectaciones

Derechos cedidos al FT: Se ha cedido el derecho a cobrar — en su oportunidad y segun el Cronograma que se adjunta- la
cantidad equivalente a US$..........

Derechos remanentes del RPI: Corresponde a la Sociedad Operadora, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
CONTRATO, el derecho a cobrar —en su oportunidad y segin el Cronograma que se adjunta- la cantidad equivalente a
Uss.........

En caso se no ser transferido al FT, sino a terceros, el presente CAQ no significa mayores obligaciones para ESSALUD que las
establecidas en el CONTRATO.

Emitido en Lima a los *** dias del mes de *** de ***
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Anexo 1 del Apéndice 5 del ANEXO B

Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Equipamiento,
Gestion y Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial
Rebagliati de ESSALUD

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO) DEL ULTIMO HITO CONSTRUCTIVO

CAO NO hkik contrato Winkkikdk

El presente Certificado de Aceptacién de Obra, CAQ, del Ultimo Hito Constructivo, se emite de conformidad con el Contrato de
Asociacion Plblico Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura,
Equipamiento, Gestion y Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial
Rebagliati de ESSALUD (el Contrato de APP) suscrito con fecha entre entre el Seguro Social de Salud-ESSALUD
(en adelante, "ESSALUD") y empresa ..........c..cooeevne., (en adelante, la *Sociedad Operadora”)., ambas en adelante las Partes.

Certificacion de Avance de Obra

De acuerdo con lo establecido en |a Seccion Xil del Contrato de APP, y a los alcances del Anexo B del mismo, ESSALUD
certifica que ta Sociedad Operadora ha cumplido con ejecutar el Gltimo Hito Constructivo ** que corresponde el avance del ***%
de ta Construccion.

ESSALUD acredita que la Infraestructura del Hito Constructivo materia del presente CAO ha sido construida de acuerdo con las
estandares, exigencias técnicas y socio ambientales establecidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria aprobado por ESSALUD,
asi como en el Contrato de APP, y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La emision del presente CAO certifica la culminacion del Gltimo Hito Constructivo asi como la recepcion de la Infraestructura,

Porcentaje de avance que representa el Hito Constructivo respecto de | ........ % (a)
la Construccion
Valor Referencial Base (Inversion Proyectada Referencial en | USS......... (b)
Infragstructura)
e gy Ajustes al Valor Referencial Base USS........... (€)
{E’sfﬂwu ke D‘fr Valor Referencial del tltimo Hito Constructivo: USS......... (d) = (a) x (b) +- (c)
¥ (2 iGi
P via, ERP! original USS........... (€)
% osudlMe £ pjuste del RPI USS.......... +-(f)
Cv MR HRPI (incluyendo los Ajustes respectivos) Uss........ (g) = (€) +-(f)
£35and Derechos de Cobro del CAQO Certificado Uss..... (h) = [(a) x (e) +/- (f)]
Derechos cedidos al (CRRPI) USS....eee (i)
QNN DE o Derechos Remanentes del RPI USS........... (i) = (h) - (i}
.;Q SeR nsofmu;"é’:
[ ug = |Otorga el derecho a cobrar USS............... -en su oportunidad y segtin el CONTRATO.
O m E
v w La aceptacion de ESSALUD generara la entrega de hasta el --% del Valor de la Inversion Referencial del presente CAQ, previa
£ IEL) transferencia al Fideicomiso de Administracion de Pagos.

Afectaciones

Derechos cedidos al CRRPI: Se ha cedido el derecho a cabrar — en su oportunidad y segtn el Cronograma que se adjunta- la

U\ cantidad equivalente a US$.........
Derechos remanentes del RPI: Corresponde a la Sociedad Operadora, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
CONTRATO, el derecho a cobrar —en su oportunidad y segtn ! Cronograma que se adjunta- la cantidad equivalente a

USs........

En caso se no ser transferido al Fideicomiso , sino a terceros, el presente CAO no significa mayores obligaciones para ESSALUD
que las establecidas en el CONTRATO.

Emitido en Lima a los *** dias del mes de *** de ***
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CRONOGRAMA DE PAGOS DEL CR-RPI
Cuota | Fecha de Pago Monto (US$)
1
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Apéndice 6 del ANEXO B

CERTIFICADO DE AVANCE DE EQUIPAMIENTO (CAO-E)
CAO-E No #w+

Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Diseiio, Construccion de Infraestructura, Equipamiento,
Gestion y Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial
Rebagliati de ESSALUD

El presente Certificado de AVANCE DE EQUIPAMIENTO CAOQ-E se emite de conformidad con el Contrato de Asociacion Publico
Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Equipamiento, Gestion y
Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de ESSALUD (el
Contrato de APP) suscrito con fecha entre el Seguro Social de Salud-ESSALUD (en adelante, "ESSALUD") y
EMPIESA ...vvvvvr e enn s (en adelante, la “Sociedad Operadora")., ambas en adelante las Partes.

Certificacion de Avance de Equipamiento

Porcentaje de avance de Equipamiento o (@)

Valor Referencial Base (fraccion de la Inversion Proyectada Referencial | USS........... (b)

correspondiente a equipamiento)

Valor Referencial del avance de Equipamiento: USS........... (c) = (a) x (b)

RPI USS.......... (d)

Derechos de Cobro del CAQO-E USS.......... (€) = (a) x (d)

Derechos cedidos al CRRPI Uss........... ()

Derechos Remanentes del RPI USS........... (g) = (e) - ()
Otorga el derecho a cobrar USS................ -en su oportunidad y segun el CONTRATO.

La aceptacion de ESSALUD generara la entrega de hasta el 00% del Valor de la Inversién Referencial del presente CAO-E,
previa transferencia al Fideicomiso de Administracion de Pagos.

Afectaciones

Derechos cedidos al FT: Se ha cedido el derecho a cobrar — en su oportunidad y segtin el Cronograma que se adjunta- la
cantidad equivalente a US$...........

"\ Derechos remanentes del RPI: Corresponde a la Sociedad Operadora, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
-/ CONTRATO, el derecho a cobrar —en su oportunidad y segun el Cronograma que se adjunta- la cantidad equivalente a
USS..........

En caso se no ser transferido al FT, sino a terceros, el presente CAQ-E no significa mayores obligaciones para ESSALUD que las
establecidas en el CONTRATO.

Emitido en Lima a los *™* dias del mes de *** de ***

CONFORMIDAD DE ESSALUD
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Anexo 1 del Apéndice 6 del ANEXO B

Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Equipamiento,
Gestion y Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial
Rebagliati de ESSALUD

CERTIFICADO FINAL DE AVANCE DE EQUIPAMIENTO (CAO-E)

CAO-E N° **** . Contrato *******
El presente Certificado de de Avance de Equipamiento CAO-E, del Ultimo avance de Equipamiento, se emite de conformidad con
el Contrato de Constitucion de Superficie, Construccion de Infraestructura, Equipamiento y Prestacion de Servicios (el

CONTRATO) suscrito con fecha entre ESSALUD vy la Sociedad Operadora , en adelante las
Partes.

Certificacion de Avance de Equipamiento

De acuerdo con lo establecido en la Seccion Xl del CONTRATO vy a los alcances del Anexo B del mismo, ESSALUD acredita
que la Sociedad Operadora ha cumplido con ejecutar el avance de equipamiento *** que corresponde al ***% del Equipamiento.
ESSALUD acredita que el Equipamiento materia del presente CAO-E ha sido ejecutado de acuerdo con las exigencias técnicas y
%\ S0Cio ambientales establecidas en el Anexo *** del CONTRATO, y de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

a emision del presente CAO-E certifica la culminacion del avance correspondiente asi como la recepcion del Equipamiento que
anforma dicho avance.

Porcentaje de avance de Equipamiento ceeno  (3)
Valor Referencial Base (fraccion de la Inversion Proyectada | USS........... (b)

" Referencial correspondiente a equipamiento)
Ajustes al Valor Referencial Base US§......... (c)
Valor Referencial del (ltimo avance de Equipamiento: USS........... (d) = (8) x (b) +- (c)
RPI original USS........ (e)

‘ Ajuste del RPI USs......... +-(f)
RP!I (incluyendo los Ajustes respectivos) USS........... (g) = (e) +-(f)
Derechos de Cobro del CAQ-E USS........... (h) =[(a) x (e) +- ()]
Derechos cedidos al (CRRPI) USS........... li)
Derechos Remanentes del RP) Uss........... (iy=(h)- (i)

Otorga el derecho a cobrar USS................ -en su oportunidad y segin el CONTRATO.

La aceptacion de ESSALUD generara la entrega de hasta el % del Valor de la Inversion Referencial del presente CAO-E,
previa transferencia al Fideicomiso de Administracion de Pagos.

Afectaciones

Derechos cedidos al CRRPI: Se ha cedido el derecho a cobrar — en su oportunidad y segun el Cronograma que se adjunta- la
cantidad equivalente a US§...........

Derechos remanentes del RPI: Corresponde a la Sociedad Operadora, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
> CONTRATO, el derecho a cobrar —en su oportunidad y segun el Cronograma que se adjunta- la cantidad equivalente a
Uss.........

En caso se no ser transferido al Fideicomiso , sino a terceros, el presente CAO-E no significa mayores obligaciones para
ESSALUD que las establecidas en el CONTRATO.

“\Emitido en Lima a los *** dias del mes de *** de ***

2
B
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Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Diserio, Construccion de Infraestructura, Dotacién de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
Anexos
Anexo 2 del Apéndice 6 del ANEXO B
‘ CRONOGRAMA DE PAGOS DEL CAO-E
‘ Cuota | Fecha de Pago Monto (US$)
| 1
2
3
4
5
i 6
|
|
|
‘;
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Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos

ANEXO | 1. PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA
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Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Ill Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos
ANEXO | _2. TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y ESTATUTO DE
LA SOCIEDAD OPERADORA Y CONSTITUCION DEL CONSORCIO
(*) Informacion pendiente de ser entregada por el Consorcio BM3
:
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ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE L

S U N ARP OFICINA REGISTRAL LIM %

SUPERINTENDENGIA NACIONAL N° Partida: 12460141 \

DE 106 ANGISTROS PUBLICOS

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
VILLA MARIA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : CONSTITUCION
AD0001

o Ry

O ANA MARIA VIDAL '-

POR ESCRITURA PUBLICA DEL 23/03/2010 OTORGADA ANT
HERMOZA EN LA CIUDAD DE LIMA. :

Zona Registral B° 1X - Sede Lim?

§0CIOS FUNDADORES Y APORTES:
1. BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A., debidamente representa
LARRAIN SALINAS, en su condicion de apoderado segun poder %8
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callaog
2. BM3 IBEROSALUD SLU, debidamente representada po
condicién de apoderado segun poder inscrito en la partida
la Oficina Registral de Lima y Callao, suscribe 825,000 ag
3. RIBERA SALUD S.A., debidamente representag
en su condicién de apoderado segin poder ins
Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callag, ! : :

4. EXPLORAGIONES RADIOLOGICAS ESRECI : i reprasenla@er JORGE LUIS
COLLAZOS CARRILLO, en virtud de escritdl j i %3566 del Registro De
Personas Juridicas de la Oficina Registral de §

Pag. Solicitadas : Todas IMPRESION:30/03/2010 12:10:54 Pagina 1 ded __

ANUEL IGUEZ
0 del

5. MENSOR CONSULTORIA Y ESTRAT: B 3 JAVIER MANUEL
RODRIGUEZ LARRAIN SALINAS, segtn iz 3 | Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima Suscri g.0e0
6. IBERICA DE MANTENIMIENTO, spresentad %JORGE LUIS COLLAZOS
CARRILLO, en su condicion de g88er compaﬁﬁfa n po sofito en la partida n® 12381710
del registro de Personas Juridig 3 a ima y Callacgyscribe 180,000 acciones.
7. IBT HEALTH LLC, debida ﬁER MAN RODRIGUEZ LARRAIN SALINAS,
segun poder inscrito en la part $3570 del %&fo de Pem@duridicas de la Oficina Registral de
Lima y Callao, suscribe 1'245,000 ; )
*

OBJETO (Art. 3°%: La d tendra tien,‘\ﬁ'sr};)" bjeto ipal* dedicarse al disefio, financiamiento,
construccion, equipamie i &de servicigs,! del Nuevo Hospitai ll Villa Maria Del
Triunfo y su centit’ gg @ 0 : : en.el contrato de asociacién publico
privada (en lo sucesivo™¥ % gl salud, (en lo sucesivo, Essalud).
Para lograr su obist&igy iqgadl, pbdra iZard e os y contratos permitidos por las
leyes sin reserv i . 3 ; ;
INICIO DE ERRG! ; ' i¢la insc@egistral.

; : 3
DUR : i : ﬁ%igl#gacién de mantenerse durante el plazo de

o —
ILIO: &ima, pudiendo establec s@aies u o@;@gs en cualquier lugar del pals o en el extranjero.
CAPITAL (Art. 4°): Es de S/. 3’000.0:& Nuevo: ’t‘ﬁbs representado por 3°000,000 acciones de $/.1.00
Nuevos Soles cada una. El Capital@i:gncuantr? 8 o y pagado totaimente.

REGIMEN DE LA JUNTA GEN .
= acuerdos: Conforme lo establecido en el estatuto y a los articulos 125°

Convocatoria, quérum y adopaighe
al 127°y 245° de ia Ley Gapé e Sociedades.

(Art. 19%: {...)Sin perj ‘ﬂq,_ »d0 estipulado en el parrafo anterior, durante los diez (10) primeros afios de
vigencia del contrato PB% ja sociedad deberd comunicar por escrito a Essalud y obtener su aprobacit m il

N
para (l) la reduccion del ital social; (I} el aumento del capital social por nuevos aportes; (ll) la fusién .g i
escision, transformackgn o liquidacion de la sociedad; (1V) fa emision de obligaciones; y, (V) la modificacion E ?lfs‘rr i
del estatuto, Essaljti4lndra un plazo de sesenta dias de recibida la comunicacion antes indicada parJ n@ o p.-g%:B;
transmitir su decisiGh §61Essalud no se pronunciase en dicho plazo se énténdéra por aprobada la propuesta ;E? P g’g‘é‘
B oy I L ]
REGIMEN DEMECTORIO (Art. 21°); Se compone de 3 a 7 miembros, con una duracién de 01 aflo. Pa § £ 53@
ser Directorsftimse requiere ser accionista. El funcicnamiento del Directorio se rige por lo dispuesto en | == ;g.-m‘z |
articulos i 184° de la Ley General de Sociedades. N SwSt
D FhxX
% Pagina Name < BT
Resolucion del Superintendente Nacional de los Registros Piblicos N° 124-97-SUNARP é -&g’._
mo
g
uedy ’M%_

No existen Titulos Pendientes y/o Suspendidos
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7ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA
S U N ARP OFICINA REGISTRAL LIMA|

SUPERINTENDENUA NACIONAL No Partida: 12460141
DE LOS RIGISTIOS PUBLICOS

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

VILLA MARIA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C.
(Art. 27°): El directorio tiene las facultades de gestion ¥ representacién legal necesarias para la
administracion de la sociedad y control de los negocios sociales dentro de su objeto social, con excepcion de
los asuntos que la ley o los estatutos atribuyan a la junta general 0 a cualquier otro 6rgano ds_: la socie_zdad el
presidente del directorio representa a la sociedad ante toda clase de autoridades, ya sea politicas, regionales,
policiales, judiciales, administrativas, aduaneras, de trabajo, religiosas, muss ipales, etc., Pudiendo al efecto ‘*%
presentar toda clase de escritos y de recursos con las facultades gen andato y las especiales -
contenidas en los articulos 74 y 75 del codigo procesal civil. ;

X - Sede Lim2

=
=
§ Ld
| =
2
(==}
-
-

ZonaRegistral N° |

entes. El gerente general

REGIMEN DE LA GERENCIA (Art. 28°): La sociedad tendra uno _
ecuencia, de la represaq%&b

6rgeno ejecutor de las decisiones del directorio y estd investido
judicial y administrativa de la socledad §
El cargo de gerente general es compatible con el de director
Podré elegirse como gerente general & toda persona natural o

fcluso no residente en el ¥

ejerza el cargo de director al tiempo de su nombramiery y cuando no medie INCOQP: ibilidad
estatutaria o legal. En caso que la sociedad nombre a general extranjero o no te en la
repliblica del Per(, la sociedad velard porque o] en for oportuna, las$

requisitos aplicables segln la legislacion de la rep de su nog

En caso que la junta general o el directorio nombre
designar a una persona natural a fin que ejer
inherentes al cargo 5
El gerente general podra ser removido en cu
del directorio

{Art. 29°); Sin perjuicio de los poderes que ¢
gerente general, asi como de las atrib
facultades de este funcionario, son las
A. Representar a la sociedad an

e gene | directorio a favor del
%% que la Q’Qﬁstab[ece, las principales
Hutoridades.ya sea polltigé %onales, policiales, judiciales,
¥ o¥ etc., Pulligiido al efecto presentar toda clase
81 mandato y tas especiales contenidas en los

de escritos y de recursos co
articulos 74 y 75 del codigo pr
B. En el &mbito judicial podra :
Presentar y firmar demandas y d
representar a la sociedad geg las facultades esge )

<
©
©
o~
©
=
o
o
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o
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para este protgso

contestar demandas _y contestar%ectnV na@::ioncurrir a toda clase de audiencias y/o o
comparendos y/o jggtas acion : 2
Deducir excepciones % % {:} : L=
Prestar declaracio declaracion éntiva ofre oponerditada admision de pruebas exhibir y 3
reconocer docum Sy g;zw B
Participar en to |I|genc1a:1‘§aicrles g% : 5
Presentar y fir 60S Y escritogg ery pr ar contracautela en un proceso judicial, 5
constituirse g pe 'r;i%enuncias istirse d so de la pretension y de cualquier acto 2
procesal 3 ' o . B b
Partj judiciale fervenir © stor, adjudicarse los bienes inmuebles y/o o
m § , y firmar toda clg “documentosdjue resulten necesarios para tales fines.

Al pretension y al proceso, CeliCliar, transigit, someter a arbitraje los asuntos litigiosos y las

pre Jontrovertidas en el procgsese, 3 gﬁ‘

SustittisE#Elegar la representacion % realizar%ﬁ los actos de disposicién de derechos sustantivos
Cobrar consignaciones judiciales {:2

C. Iniciar, ejecutar, autorizar y sus los negocics ntratos y operaciones conducentes, segln su juicio, a
la realizacion de los fines de la isfiad, con Ygdos los poderes generales y especiales que las leyes en
general exijan y que se requig@afa la organizacién, funcionamiento y fomento de las propiedades y
negocios sociales con |a sol pcion de los actos reservados a la autoridad de la junta general de
accionistas 3

D. Adquirir bienes mueb, %uebles, valores, acciones, participaciones y titulos valores en general.

E. Vender bienes muef#ag, i muebles, valores, acciones, participaciones y titulos valores en general.

F. Otorgar préstamos bajtx cualquier modalidad contemplada en la ley a favor de personas naturales o
juridicas, recibir pages y cancelar estos préstamos; solicitar y obtener fondos mutuos o préstamos bajo
mitida por la ley de personas nafturales o juridicas, constituir hipotecas y otorgar
3 afectar los bienes muebles de la sociedad a favor de terceros, vinculados a
¢ dles y/o bancarias de la sociedad; solicitar y otorgar aval, fianza y cualquier garantia a
as naturales o juridicas en representacién de la socledad tomar polizas de seguros,
aalizar cualquier operacion mercantil relacionada con dichas polizas

¢ cuentas corrientes

operaciones cQuye:
favor de persol
endosarlas y¥
G, Abrir

S Pigina Nimcero 2
Resolucion del Superintendente Nacional de los Registros Pitblicos N* 1 24-97-SUNARP
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ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA/
SUNARP OFICINA REGISTRAL LIMA

SUPLRINTENDENUIA NACIONAL No Pal'tida: 12460141
DE 1.OS ROGISTILOS PUBLICOS

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

VILLA MARIA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C.
Girar, aceptar, endosar, depositar, anular y cancelar cheques en todas sus modalidades
Sobregirar las cuentas corrientes de la sociedad
Solicitar Iineas de crédito, créditos en general, otorgar créditos girar, aceptar, endosar, renovar, descontar y
protestar letras de cambio en todas sus modalidades,
Solicitar y cancelar fianzas a las instituciones bancarias y financieras,
Constituirse en avalista y/o fiador solidario o mancomunado
Firmar, endosar, amortizar, renovary cancelar pagarés en todas mega
Comprar, vender, renovar, amortizar certificados en moneda extran
Solicitar y anular giros y/o transferencias,
Solicitar, firmar, endosar, liberar warrants en todas sus modalidade
documentacion relacionada con los almacenes generales de depgad o,
Firmar, aceptar, transferir, endosar y retirar la documentaciog al relacionado con impoﬂ%nes y
exportaciones, asi como solicitar su financiamiento :
Realizar toda clase de operaciones bancarias y financiera § %
Solicitar, firmar, cancelar operaciones de reporte y/o d girar, emitir, aceptar, endosdf, cobrar,
avalar, afianzar, renovar, prorrogar y/o descontar fagitirg 1] a|quier otro titulo
Ordenar pagos Yy otorgar recibos y cancelacionesg percibir di
sociedad
Abrir y cerrar cuentas de ahorro, cuentas a ﬁ%
fondos, solicitar y abrir cartas de crédito, §

os de depésito y cualgq t

favor de la

arrendamiento financiero o leasing, lease bati.fa sraghweting. chyliry estados de cuenta
corriente, asl como solicitar informacién $§ i alizay fqiteg y/o depésitos de la
sociedad

Efectuar cobros de giros y transferenci ag imismo, efectuar pagos

de transferencias.
Realizar operaciones de reparte regpect
Celebrar contratos de préstamggsmiutuo,
usufructo, opcién, cesidon deiderechoss
incluyendo el alquiler y postericgy anejo
as{ como acordar la validez
sitmilares, entre cuentas propias o 2
crédito en cuenta corrient
ceder derechos y crédito
H. Organizar las gficing
atribuciones que 1‘%

remuneraciones, grati
y toda clase de ¢g¥e

n en pagdl. figeicomiso, fianza, comodato, Uso,
Mractual; tantosen forma activa como pasiva,
siflad; asl ¢ cualquier tipo de contrato bancario;
6nicas\6%a dos, por facsimil u otros medios

owcds”.  celebrartigbptratos de crédito en general, ya sea
dstamos, m , advance account y otros; asl como
[ Y a funcionarios y empleados, darles las
icpest y condigignes de trabajo, determinar sus
eniente r escritos, convenios, contratos

colectivas™de trabajo que se generen entre ia

a%iedad y revgag pode%mrgados por la sociedad y sustituir en
Bn,Jodh clase a de agei

%ﬁistas y/o socios donde la sociedad sea

. X
contramrivados. minutas y escrituras publicas en los
<Ug'la socieddd garantias reales tales como hipotecas, prendas.

@crﬂums %cas de cancelacion y levantamiento de hipotecas,
prendas, anticresis y cualquier otra ga ada a favor de |a sociedad.

La ejecucion de cualesquiera de anteriores aciones cuyo monto sea mayor a la cantidad de
US$400,000.00 (cuatrocientos mi %e nos), requerira necesariamente ser aprobada por acuerdo
del directorio .

ESTADOS FINANCIEROS, Y+

General de Sociedades
REGIMEN PARA LA DISGRUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: Segun los articulos 407° al 420° de
la Ley General de Sfi%;:ades (Ley N° 26867).

Se nombra el sigufeate DIRECTORIO:
PRESIDENTE: B»XRLOS ROQUES MATA, con pasaporte N° AC 896208.
VICE PRESIDEREE: D. DANIEL TOLEDANO QUERUB, con pasaporte N° BC 904522,

DIRECTOR@TGMAS RUIZ CASTILLO, con pasaporte N° AB - 1555558.

. Pigina Numero 3
Resolucion del Superintendente Nacional de los Registros Piblicos N* 124-9 7-SUNARP
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ZONA REGISTRAL N° IX. SEDE LIMA
SU NA RP OFICINA REGISTRAL LIMA

SUPRINTENDENUA NACIONAL N° Parﬁda: 12460141
DI LOG REGISTROS PUBLICOS

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
VILLA MARIA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C

Se nombra como GERENTE GENERAL a: CLAUDIO BENJAMIN ORTIZ DE ZEVALLOS (DNI N° 30849956)

Clsusula Adicional: Por convenir al interés de los otorgantes, en este acto se le otorga poder especial al
presidente el directorio a fin que interviniendo en nombre y representacion de la sociedad suscriba el contrato
de asociacién publico privado,- en adelante APP.

0215725 del Tomo Dia m{;}

El titulo fue presentado el 23/03/2010 a las 04:27:24 PM horas, bé
001082-01 00002134-6&;.?

0492. Derechos cobrados S/.3,710.00 nuevos soles con Recibo(s)
LIMA, 29 de Marzo de 2010.

%@

o . . Pigina Nimcero 4
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DECLARACION JURADA

VILLA MARIA DE TRIUNFO SALUD S.AC., con RULC. N® 20535638036, inscrita
en la Partida N12460141 del Registro de Personas Jwidicas de Lima, debidamente
representada por . CARLOS ROQUES MATA, identificado con Pasaporte N°
AC896209, I». DANIEL TOLEDANG QUERUB con Pasapurte N° BC904522 v D,
TOMAS RUIZ CASTILLG con Pasgporte N° AB 1555558, en cumplimiento del
numeral 4.1 inciso d) del Confrato de Asociacién Piblico Privada para la Constitucién
de Derecho de Superficie, Disefio, Consiruccidn de Infrasstructara, Dotacién de
Equipamoento, Operacién y Mantenirsiento del Nuevo Hospital I Villa Marfa del
Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de ESSALUD, declara bajo juramente que
acepta [a supervision v contsol de Is ejecucion y cumplimiento de dicho confrato por
parte de ESSALUD y/o del Supervisor designado por éste, de acuerdo 4 la efapa de
ejecucion confragtual correspondisnts.

(

0Of UES MATA
C 496209

RUJE GASTILLO
155955

N\

B

D.DANIEL XOLEDANGC QUERUSB
BC 904522




DECLARACION JURADA

VILLA MARIA DE TRIUNVO SALUD 8.A.C,, con RU.C, N° 20535638056, inscrita
¢n la Partida N12460141 del Registro de Personas Juridicas de Lima, debidamente
representade por D, CARLOS ROQUES MATA, identificado con Pasaporte N°
ACB96209, D, DANIEL TOLEDANO QUERUB con Pasaporte N° BOG04522 v 1.
TOMAS RUIZ CASTILLO con Pasaporfe N° AB 1555558, en cumplimiento del
mumeral 4.2 inciso ¢) del Contrato de Asociacién Pdblice Privada pars la Constitucién
de Dereche de Superficie, Disefio, Construccién de Infraestroctura, Dotacién dé
Equiparsiento, Operacién v Mantenimiento del Nuevo Hospital I Villa Maria del
Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de ESSALUD, declara bajo juramento que
manticns vigentes todas las propuestas y declaracionss incluidas en su oferta, asf como

T -
D.DANIEL JOLEDANO QUERUB

BC 904522




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital ill Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos

ANEXO | 3. INDICADORES DE SERVICIO Y ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION

INDICADORES DE EVALUACION APP
Se definen 3 tipos de indicadores:

1. De satisfaccion
a, Satisfaccion del usuario
i. Satisfaccion del usuario
ii. Porcentaje de quejas.
iii. Porcentaje de quejas resueltas.
b. Satisfaccion del servicio
i.  Quirlrgico
ii. Clinico
iii. Diagnéstico

2. Decalidad
a. Oportunidad de la atencion
i. Diferimento de citas para consulta externa, procedimientos diagnosticos y
terapéuticos

1. Porcentaje de primeras citas en CAS mayor a cinco dias.
2. Porcentaje de citas continuadores en CAS mayor a diez dias

ii. Diferimento en intervenciones quirlrgicas.

jii. ~Diferimento para hospitalizacion en especialidades médicas.

iv. Porcentaje de referencias no pertinentes.

v. Disponibilidad de medicamentos:
1. Indicador de dispensacion
2. Indicador de abastecimiento

b. Seguridad del paciente:

i. Aplicacién de Guias y Protocolos (Gestion Clinica)

ii. Porcentaje de infecciones nosocomiales

iii. Porcentaje de reingresos

iv. Porcentaje de complicaciones obstétricas:
1. Hemorragia post parto
2. Complicaciones de enfermedad hipertensiva del embarazo

v. Porcentaje de Ulceras de presién

3. De resultados: A partir del segundo afio de operacion.
a.  Disminucién de la mortalidad por Cancer
i. Deteccién precoz de Cancer de mama
ii. Referencia oportuna de mamografias sospechosas de cancer de mama
iii. Deteccién precoz de cancer de cuello uterino
iv. Referencia oportuna de PAP sospechosos de Cancer de cuello uterino
b.  Disminucién de Cancer prioritario.
i. Diagnéstico precoz de cancer de mama
ii. Diagndstico precoz de cancer de cuello uterino
ii. Cobertura tamizaje de PAP (Cobertura de PAP)
v. Cobertura de tamizaje de mama (Cobertura de mamografias)
v. Cobertura de tamizaje de cancer de prostata (cobertura de PSA)
c. Complicaciones de embarazo
i. Complicaciones obstétricas
1. Hemorragia obstétrj
2. Complicaciones d
d.  Complicaciones por Diabetes Mellit

y shock hipovolémico
nfermedad hipertensiva del embarazo
Hipertension
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Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de

Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos

i. Cobertura de pacientes nefroprotegidos
e. Poblacion protegida
i. Inmunizaciones
1. Cobertura de vacuna pentavalente
2. Cobertura de antipoliomielitica
3. Cobertura de Sarampién, paperas, rubedla
ii. Control del nifio sano
jii.  Contro! prenatal

1. Tasa de gestantes con primera consulta médica de gestacion

Los indicadores propuestos buscan medir de manera objetiva las condiciones en las que se lleva a cabo la
provision de servicios de salud a la poblacion con la debida accesibilidad y con la participacion de equipos
profesionales y técnico con el propdsito de lograr la adhesion y satisfaccion de los usuarios.

Dado que el establecimiento propuesto corresponde al segundo nivel de atencion, cuenta, en consecuencia, -
con servicios especializados, equipamiento de alta tecnologia médico — quirirgico y de apoyo al diagnéstico y
tratamiento, de acuerdo a la cartera de servicios aprobada; se propone el seguimiento de los procesos
asistenciales mediante indicadores intermedios orientados fundamentalmente a los procesos operativos
relacionados con el otorgamiento de prestaciones recuperativos y por ende, de prevencién secundaria. En una

segunda etapa se propone evaluar resultados iniciales, orientados basicamente a las enfermedades cronicas
no transmisibles.

1. DE SATISFACCION
a. SATISFACCION DEL USUARIO

i. SATISFACCION DEL USUARIO
SATISFACCION DEL USUARIO (PACIENTE)
Fundamento Evalla la calidad percibida, por el usuario, del proceso de la atencion, desde
LT el ingreso hasta su retiro del establecimiento mediante la aplicacion de
SRV encuestas.
s Sy gl} Ambito del desempefio Calidad
%\ puﬁf,f"'““ s Tipo de Indicador Continuo de incremento
'*m: ~/| Forma de calculo Porcentaje de usuarios satisfechos (°)

Nlmero de usuarios satisfechos x 100
Numero total de usuario encuestados.

(°) Seglin escala establecida en la encuesta.

Fuente Auditable Informe de la encuesta de satisfaccion, realizada y procesada.

Meta 90%

Frecuencia de remisién de | Trimestral

Reporte a GDP
Frecuencia de Evaluacién Anual
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ii. PORCENTAJE DE QUEJAS.

PORCENTAJE DE QUEJAS

Fundamento

Evalla la calidad percibida, a través de la expresion de opiniones por escrito
respecto a la percepcion de atropellos, o descontento razonable por los actos
u omisiones del personal o por la calidad del servicio; que amenace o vulnere
los derechos del usuario, 0 ponga en riesgo su salud. Para ser considerada
como tal debe exponer el hecho, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo
y presentar elementos probatorios o verificables.

Ambito del desempefio

Calidad

Tipo de Indicador

Continuo de decremento

Forma de calculo

Porcentaje de quejas
Nimero de usuarios que presentan quejas x 100
Numero total de usuario atendidos

Fuente Auditable Registro de el area de atencién al usuario, calidad, o la que haga sus veces.
Meta Menor del 10%

Frecuencia de remision de | Mensual

Reporte

Frecuencia de Evaluacion Anual

iii. PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS.

PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS

Fundamento

Evallia la capacidad de respuesta de la organizacién para resolver la las
quejas respecta a la calidad percibida por los usuarios.

Ambito del desempefio

Calidad

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

Porcentaje de quejas resueltas
NOmero de guejas resueltas en 8 dias x 100
NUmero quejas presentadas en un periodo

Fuente Auditable Registro de el area de atencién al usuario, calidad, o la que haga sus veces.
Meta 80%

Frecuencia de remision de | Mensual

Reporte

Frecuencia de Evaluacién Anual

b. SATISFACCION DEL SERVICIO
i. SERVICIO QUIRURGICO )
1. SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO QUIRURGICO.

SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO QUIRURGICO (PACIENTE)

%[ Fundamento

Evalla la calidad percibida, por el usuario, del proceso de la atencién, desde
el ingreso hasta su retiro del establecimiento mediante la aplicacion de
encuestas.

Ambito del desempefio

Calidad

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

A Porcentaje de usuarios satisfechos (°)
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NUumero de usuarios satisfechos x_100
Numero total de usuario encuestados.

pL DE 4,
b
. Q«,@Mc&%

(°) Seglin escala establecida en la encuesta.

Fuente Auditable Informe de la encuesta de satisfaccion, realizada y procesada.
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Meta 90%

/?jhms
b Frecuencia de remision de | Trimestral
s§alv
Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual

2. PORCENTAJE DE QUEJAS DEL SERVICIO QUIRURGICO

PORCENTAJE DE QUEJAS DEL SERVICIO QUIRURGICO

Fundamento Evalua la calidad percibida, a través de la expresion de opiniones por escrito
respecto a la percepcion de atropellos, o descontento razonable por los actos
u omisiones del personal o por la calidad del servicio; que amenace o vulnere
los derechos del usuario, o ponga en riesgo su salud. Para ser considerada
como tal debe exponer el hecho, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo
y presentar elementos probatorios o verificables.

Ambito del desempefio Calidad
Tipo de Indicador Continuo de decremento
Forma de calculo Porcentaje de quejas

Numero de usuarios que presentan quejas x 100

NUmero total de usuario atendidos

Fuente Auditable Registro de el area de atencion al usuario, calidad, o la que haga sus veces.
Meta Menor del 10%
Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte

Frecuencia de Evaluacion Anual

3. PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS DEL SERVICIO QUIRURGICO

PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS DEL SERVICIO QUIRURGICO

Fundamento Evalua la capacidad de respuesta de la organizacion para resolver la las
quejas respecta a la calidad percibida por los usuarios.
Ambito del desempefio Calidad
| Tipo de Indicador Continuo de incremento
1! Forma de calculo Porcentaje de quejas resueltas
' Numero de quejas resueltas en 8 dias x_100
Numero quejas presentadas en un periodo
‘Sﬁv »\ Fuente Auditable Registro de el area de atencion al usuario, calidad, o la que haga sus veces.
5 %\ Meta 80%
% MELINCHN uj Frecuencia de remision de | Mensual
sm‘, Reporte
Frecuencia de Evaluacién Anual B
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ii. CLiNICO

Anexos

1. SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO CLINICO.

SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO CLINICO

Fundamento Evalia la calidad percibida, por el usuario, del proceso de la atencion, desde
el ingreso hasta su retiro del establecimiento mediante la aplicacion de
encuestas.

Ambito del desempefio Calidad

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo Porcentaje de usuarios satisfechos (°)
Numero de usuarios satisfechos x 100
NUmero total de usuario encuestados.
{°) Segun escala establecida en la encuesta.
Fuente Auditable Informe de la encuesta de satisfaccion, realizada y procesada.
Meta 90%

Frecuencia de remision de | Trimestral

Reporte a GDP

N | Frecuencia de Evaluacion Anual

2. PORCENTAJE DE QUEJAS DEL SERVICIO CLINICO

PORCENTAJE DE QUEJAS DEL SERVICIO CLINICO

Fundamento

Evalua la calidad percibida, a través de la expresién de opiniones por escrito
respecto a la percepcion de atropellos, o descontento razonable por los actos
u omisiones del personal o por la calidad del servicio; que amenace o vulnere
los derechos del usuario, o ponga en riesgo su salud. Para ser considerada
como tal debe exponer el hecho, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo
y presentar elementos probatorios o verificables.

Ambito del desempefio Calidad

Tipo de Indicador

Continuo de decremento

Forma de calculo

Porcentaje de quejas
NOmero de usuarios que presentan quejas x 100
Numero total de usuario atendidos

Fuente Auditable

Registro de el area de atencion al usuario, calidad, o la que haga sus veces.

Meta

Menor del 10%

Frecuencia de remision de | Mensual

Reporte

Frecuencia de Evaluacion Anual

3. PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS DEL SERVICIO CLINICO

PORCENTAJE DE_QUEJAS RESUELTAS DEL SERVICIO CLINICO

Evalla la capacidad de respuesta de la organizacién para resolver la las
quejas respecta a la calidad percibida por los usuarios.

Calidad /A
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Tipo de Indicador Continuo de incremento
Forma de célculo Porcentaje de quejas resueltas
Numero de quejas resueltas en 8 dias x 100
Namero quejas presentadas en un periodo
| Fuente Auditable Registro de el area de atencion al usuario, calidad, o la que haga sus veces.
Meta 80%
Frecuencia de remisién de | Mensual
Reporte
- Frecuencia de Evaluacién Anual
. qi
&
2 iii. DIAGNOSTICO
1. SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO.
SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO
Fundamento Evalua la calidad percibida, por el usuario, del proceso de la atencién, desde
el ingreso hasta su retiro del establecimiento mediante la aplicacion de
encuestas.
Ambito del desempefio Calidad
Tipo de Indicador Continuo de incremento
Forma de calculo Porcentaje de usuarios satisfechos (°)

NUmero de usuarios satisfechos x 100
Nimero total de usuario encuestados.

(°) Seglin escala establecida en la encuesta.

Fuente Auditable Informe de la encuesta de satisfaccion, realizada y procesada.
Meta 90%

Frecuencia de remisién de | Trimestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual

2. PORCENTAJE DE QUEJAS DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO

PORCENTAJE DE QUEJAS DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO

Fundamento Evalla la calidad percibida, a través de la expresion de opiniones por escrito
respecto a la percepcion de atropellos, 0 descontento razonable por los actos
u omisiones del personal o por la calidad del servicio; que amenace o vulnere
los derechos del usuario, 0 ponga en riesgo su salud. Para ser considerada
como tal debe exponer el hecho, y las circunstancias de tiempo, lugar y modo
y presentar elementos probatorios o verificables.

Ambito del desempeiio Calidad

Tipo de Indicador Continuo de reduccién

Forma de calculo Porcentaje de quejas
Namero de usuarios que presentan quejas x_100
Numero total de usuario atendidos

Fuente Auditable Registro de el area fig atencidn al usuario, calidad, o la que haga sus veces.

-
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Meta Menor del 10%
Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte

Frecuencia de Evaluacion Anual

3. PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO

PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO

Fundamento Evallla la capacidad de respuesta de la organizacion para resolver la las
quejas respecta a la calidad percibida por los usuarios.

Ambito del desempefio Calidad
Tipo de Indicador Continuo de incremento
Forma de calculo Porcentaje de quejas resueltas

NUmero de quejas resueltas en 8 dias x 100
Nimero quejas presentadas en un periodo

Fuente Auditable Registro de el area de atencion al usuario, calidad, o la que haga sus veces.
Meta 80%

Frecuencia de remision de | Mensual

Reporte

Frecuencia de Evaluacion Anual

2. DECALIDAD
a. OPORTUNIDAD DE LA ATENCION
i. DIFERIMENTO DE CITAS PARA CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y
TERAPEUTICOS
1. PORCENTAJE DE PRIMERAS CITAS EN CAS MAYOR A CINCO DIAS.
2. PORCENTAJE DE CITAS CONTINUADORES EN CAS MAYOR A DIEZ DIAS

PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIFERIMENTO DE CITAS PARA CONSULTA EXTERNA Y/O
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS

Fundamento Este indicador muestra la capacidad de la oferta prestacional para
resolver en forma oportuna la demanda de atencion para consulta
externa y procedimientos diagndsticos / terapéuticos, evitando las

) postergaciones que generan insatisfaccion en los usuarios.

Ambito del desempefio Calidad

Tipo de Indicador Continuo de reduccion

Forma de célculo

1.- N°® de Primeras Citas en el CAS _diferimento mayor de 5 dias naturales en

el mes x 100
Total de citas otorgadas para pacientes nuevos en el mes
2.- N° de citas de continuadores en el CAS diferimento mayor de 10 dias
naturales en el mes x 100
Total de citas de continuadores otorgadas para pacientes en el mes

Fuente Auditable Registros del sistema de transacciones médicas
Meta Menor del 5% para nuce’ﬁé

Menor del 10% para confinuadores

~
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Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Trimestral

ii. DIFERIMENTO EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS.

! PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIFERIMENTO PARA CIRUGIA
Fundamento
La oportunidad de la atencién quir(rgica es un atributo basico para la
atencion de calidad del paciente y tiene un  impacto directo en la
morbimortalidad.
Ambito del desempefio Calidad y cobertura
Tipo de Indicador Continuo de reduccion
Forma de calculo
Porcentaje de pacientes en lista de espera quirirgica mayor de 30 dias
naturales
Namero de pacientes programados para cirugia mayor de 30 dias naturales
x 100
Total de pacientes programados para Cirugia
Namero de pacientes programados para cirugia mayor de 30 dias
naturales: Es el nimero de pacientes que han completado sus examenes
prequirdrgicos en espera de ser sometidos a la intervencion quirirgica en un
periodo de tiempo mayor de 30 dias naturales.
Total de pacientes programados
Es el total de pacientes con estudios prequirdrgicos completos programados
Fuente Auditable Registros del sistema de transacciones médicas
Meta Menor del 10%
Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte a GDP
Frecuencia de Evaluacion Trimestral

iii. DIFERIMENTO PARA HOSPITALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS.

PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIFERIMENTO PARA HOSPITALIZACION EN ESPECIALIDADES

MEDICAS.
Fundamento
La oportunidad de la hospitalizacion es un atributo basico para la atencion de
calidad del paciente y tiene un impacto directo en la morbimortalidad.
Ambito del desempefio Calidad y cobertura
Tipo de Indicador Continuo de reduccion

Forma de calculo
Porcentaje de pacientes en lista de espera de hospitalizacion electiva mayor
de 3 dias naturales

Niumero de pacientes programados para hospitalizacién _mayor de 3 dias
naturales x 100
> Total de pacientes programados para_hospitalizacion.
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Fuente Auditable Registros del sistema de transacciones médicas

Meta Menor del 5%

Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Trimestral

iv. PORCENTAJE DE REFERENCIAS NO PERTINENTES.

PORCENTAJE DE REFERENCIAS NO PERTINENTES

Fundamento
La referencia no pertinente es aquella que no cumple los requerimientos
médicos y/o administrativos vigentes, de casos que pueden ser resueltos
en su Centro Asistencial de Origen.

Ambito del desempefio Calidad

Tipo de Indicador Continuo de reduccién

Forma de calculo

Total de referencias no pertinentes  x 100
Total de referencias generadas en el CAS de origen

Fuente Auditable Registros del sistema de transacciones médicas

Meta Menor del 5%

Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Trimestral

v. DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS:
1. INDICADOR DE DISPENSACION
2. INDICADOR DE ABASTECIMIENTO

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS

Fundamento La prestacion asistencial incluye que el paciente en su calidad de asegurado
tenga derecho a la entrega de medicamentos en su atencion y tratamiento.
Ambito del desempefio Calidad
“Tipo de Indicador Continuo de incremento
.Forma de calculo
indicador de dispensacion'

N° de medicamentos dispensados x 100
NUmero de medicamentos prescritos

Indicador de abastecimiento

N° de medicamentos atendidos (entregas totales) x 100
N° de medicamentos programados

“"CARLOS BOQUES MATA 154
Presl Directorio
VILLAMARIADEL TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Ill Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD

Anexos
Fuente Auditable Sistema de gestion
Meta Indicador de dispensacion: no menor del 99%

Indicador de abastecimientos: no menor del 99%

Frecuencia de remision de | Mensual
Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion trimestral / Consolidado anual

b. SEGURIDAD DEL PACIENTE: o
i. APLICACION DE GUIAS Y PROTOCOLOS (GESTION CLINICA)

INDICADOR DE GESTION CLINICA: Uso de Protocolos y Guias de Practica Clinica

Fundamento La aplicacién de Protocolos y guias de practica clinica orienta el proceso de la
toma de decisiones clinicas a partir de la seleccion de las mejores practicas
basadas en evidencias, en procura de la eficacia clinica y el uso racional de
recursos. La existencia de guias y protocolos respaldan la seguridad del

paciente.
Ambito del desempefio Calidad
Tipo de Indicador Continuo de Incremento (Cualitativo)

Forma de calculo
Existencia de Guias de Préactica Clinica y/o Protocolos para los 10 dafios mas
frecuentes por Servicio.

Fuente Auditable Registro hospitalario de Protocolos y / 0 guias de Practica Clinica.

Meta 90% de Servicios.

Frecuencia de remision de | Trimestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual,

ii. PORCENTAJE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES
iii. PORCENTAJE DE REINGRESOS
iv. PORCENTAJE DE COMPLICACIONES OBSTETRICAS:
1. HEMORRAGIA POST PARTO
2. COMPLICACIONES DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO
v. PORCENTAJE DE ULCERAS DE PRESION

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Fundamento La seguridad del paciente se define como la ausencia de accidentes o
lesiones prevenibles producidos en la atencion médica.
Ambito del desempefio Calidad
Tipo de Indicador Continuo de reduccion
Forma de calculo

Porcentaje de infecciones de herida operatoria

N° de casos de infeccion de herida operatoria de pacientes sometidos a
hernioplastias y colecistectomias x 100
Total de Hernioplastias y Colecistectomias

Porcentaje de reingresos de pacientes hospitalizados

N° d%inqresos menores de 7 dias naturales x 100

N° total de egresos del periodo

CARLOS RQ MATA 155
Presidentd Difettorio
\ VILLA MARIA DHL FO SAC




Contrato de APP para la Constitucién de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

SN
< *"4‘.}

S
L?? SERVINOS T SALUD

Z
74
=
=

w =

ESSALUD
Anexos
Porcentaje de complicaciones obstétricas
N° de pacientes con_hemorragia post parto x100
N° total de partos atendidos del periodo
N° de casos de Enfermedad hipertensiva del embarazo complicada x100
Total de casos de EHE del periodo
Porcentaje de Ulceras de presidn
N° de pacientes con Ulceras de presién x 100
Total de pacientes con grados de dependencia HI-IV
Fuente Auditable Registros de las unidades de Epidemiologia y de las Historias clinicas.
Meta Menos del 5% en todos los casos
Frecuencia de remisibn de | Mensual
Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion

Semestral / Consolidado anual

3. DE RESULTADOS: A PARTIR DEL SEGUNDO ANO DE OPERACION.
a. DISMINUCION DE LA MORTALIDAD POR CANCER

i. REFERENCIA OPORTUNA DE MAMOGRAFIAS SOSPECHOSAS DE CANCER DE MAMA

REFERENCIA OPORTUNA DE MAMOGRAFIAS SOSPECHOSAS DE CANCER DE MAMA

Fundamento

Evalla la efectividad de los procesos de referencia oportuna de mamografias
sospechosas de cancer de mama.

Ambito del desempefio

Resultados

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

N° de mujeres mayores de 40 afios con mamografias Sospechosas de Cancer de Mama referidas
oportunamente x 100

N° de mujeres mayores de 40 afios con mamografias sospechosas de cancer

.S/ Fuente Auditable

Informes del sistema de Referencias y Contrarreferencias e informes
operativos.

Meta Mayor del 90%

Frecuencia de remisién de | Semestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual
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ii. REFERENCIA OPORTUNA DE PAP SOSPECHOSOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO

REFERENCIA OPORTUNA DE PAP SOSPECHOSOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO

Fundamento Evalla la efectividad de los procesos de referencia oportuna de PAP
Sospechosos de cancer de cuello uterino.

Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador Continuo de incremento

Forma de calculo

N de mujeres mayores de 30 afios con PAP sospechosos de Cancer de Cuello Uterino y referidas
oportunamente x100

N° de mujeres mayores de 30 afios con PAP sospechosos de Cancer de Cuello Uterino

Fuente Auditable Informes del sistema de Referencias y Contrarreferencias e informes
operativos

Meta Mayor del 90%

Frecuencia de remision de | Semestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual

b. DISMINUCION DE CANCER PRIORITARIO.
i. DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCER DE MAMA

DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCER MAMA

Fundamento Evalua la efectividad de los procesos de diagnostico precoz de cancer de
mama,

Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador Continuo de incremento

oy
Wiyl =

g
-
~

Forma de calculo
N° de mujeres mayores de 40 afios con diagnostico precoz de cancer de mama x
100

N° de mujeres mayores de 40 afios con diagnéstico de cancer de mama.
Fuente Auditable Informes operativos
Meta No menor del 60%
Frecuencia de remisién de | Semestral
Reporte a GDP
‘| Frecuencia de Evaluacion Anual

ii. DIAGNOSTICO PRECOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO

DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCER DE CUELLO UTERINO

Fundamento Evalla la efectividad de los procesos de diagnéstico precoz de cancer de
cuello uterino.

Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador Continuo de incremento

Forma de calculo

N° de mujeres mayores de 30 afios con diagndstico precoz de cancer de cuello
A uterino x 100

N° de mujeé

mayores de 30 afios con diagndstico de cancer de cuello uterino.
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Fuente Auditable Informes operativos
“ER; Meta No menor del 60%

&g:.?*\w,}"f.p Frecuencia de remision de | Semestral

& Ve " % Reporte a GDP

3L ?@NTESP &/ Frecuencia de Evaluacion | Anual

@) =

Hssawd

o ""':‘__Ylfundamento
- JAmbito del desempefio
“V/ Tipo de Indicador

iii. COBERTURA TAMIZAJE DE PAP (COBERTURA DE PAP)

COBERTURA DE TAMIZAJE DE PAP: (COBERTURA DE PAP)

Evalla la efectividad de los procesos de tamizaje de PAP.

Resultados

Continuo de incremento

Forma de calculo
N° de mujeres mayores de 30 afios con examen de PAP realizado x 100
N° Total de mujeres mayores de 30 afios
Fuente Auditable Informes operativos
Meta No menor del 60%
Frecuencia de remision de | Semestral
Reporte a GDP
Frecuencia de Evaluacion Anual

iv. COBERTURA DE TAMIZAJE DE MAMA (COBERTURA DE MAMOGRAFIAS)

COBERTURA DE TAMIZAJE DE MAMA: (COBERTURA DE MAMOGRAFIAS)

Fundamento

Evalla la efectividad de los procesos de cobertura tamizaje de mama.

Ambito del desempefio

Resultados

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

N° de mujeres mayores de 40 afios con tamizaje de mama realizado
N° Total de mujeres mayores de 40 afios

Fuente Auditable Informes operativos
Meta No menor del 60%
Frecuencia de remision de | Semestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual

v. COBERTURA DE TAMIZAJE DE CANCER DE PROSTATA (COBERTURA DE PSA)

COBERTURA DE TAMIZAJE DE CANCER DE PROSTATA: (COBERTURA DE PSA)

Fundamento

Evalla la efectividad de los procesos de cobertura tamizaje de préstata.

Ambito del desempefio

Resultados

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo
N° de hombres mayores de 40 afios con PSA realizado x 100
N° Total de hombres mayores de 40 afios
Fuente Auditable Informes operativos
Meta Mayor del 50%,/]

Frecuencia de remision de | Semestral [ /i
X . I 158
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Reporte a GDP
Frecuencia de Evaluacion Anual
c. COMPLICACIONES DE EMBARAZO
i. COMPLICACIONES OBSTETRICAS
1. HEMORRAGIA OBSTETRICA Y SHOCK HIPOVOLEMICO
PN COMPLICACIONES OBSTETRICAS (1)
" | Euhdamento Evallia la tasa de complicaciones obstétricas por hemorragia obstétrica y
| & shock hipovolémico.
- Xmbito del desempefio Resultados
Tipo de Indicador Continuo de reduccion
Forma de calculo
N° de gestantes con hemorragia obstétrica y shock hipovolémico x 100
N° Total de hemorragias obstétricas
Fuente Auditable Sistema de vigilancia materno perinatal
Meta Menor del 20%
Frecuencia de remision de | Trimestral
Reporte a GDP
|_Frecuencia de Evaluacion Anual

2. COMPLICACIONES DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO

COMPLICACIONES OBSTETRICAS (2)

Fundamento Evalla la tasa de complicaciones obstétricas por enfermedad hipertensiva del
embarazo.

Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador Continuo de reduccion

Forma de calculo
N° de Muertes maternas por enfermedad hipertensiva del embarazo x 100
N° Total de gestantes con enfermedad hipertensiva

Fuente Auditable Sistema de Vigilancia materno perinatal
Meta Menor del 20%

Frecuencia de remision de | Trimestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Manual

d. COMPLICACIONES POR DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION
i. COBERTURA DE PACIENTES NEFROPROTEGIDOS

COBERTURA DE PACIENTES NEFROPROTEGIDOS

Fundamento Evalla la tasa de pacientes nefroprotegidos.
Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador Continuo de reduccion

Forma de calculo

N° de person n (DM), con (HTA) y/o (DM e HTA) con dafio renal y
tratamiento Nefroprotector x 100
[]]]

)
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\ DE 450 N° pacientes con (DM), con (HTA) y/o (DM e HTA) y dafio Renal (estadios
S ko) LILiylv)
3 op 3
“;J,C' AR § Fuente Auditable Informes operacionales
s ebos/| Meta No menor del 70%
Frecuencia de remisién de | Trimestral
Reporte a GDP
Frecuencia de Evaluacién Anual

i. INMUNIZACIONES

e. POBLACION PROTEGIDA

1. COBERTURA DE VACUNA PENTAVALENTE

INMUNIZACIONES - COBERTURA DE VACUNA PENTAVALENTE

Fundamento Evalua el proceso de inmunizaciones en funcidn de la cobertura de vacuna
pentavalente,
Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

Nifios menores de 1 afio con tercera dosis de vacuna pentavalente x 100
Total de asegurados menores de 1 afio

Fuente Auditable Informes operacionales
S Meta Mayor del 90%
s . & | Frecuencia de remision de | Trimestral
%, w8, | Reporte a GDP
Y pgqahet | Frecuencia de Evaluacion Anual
BES,
' ”"4.«, 2. COBERTURA DE ANTIPOLIOMIELITICA
p smmmasgi.c' %
z mv h ? INMUNIZACIONES - COBERTURA DE ANTIPOLIOMIELITICA (APO)
"\f i s /| Fundamento Evalia el proceso de inmunizaciones en funcién de la cobertura de
LTS antipoliomelitica.
Ambito del desempefio Resultados
4+ | Tipo de Indicador Continuo de incremento
{es° <], Forma de calculo

4]

Nifios menores de 1 afio con tercera dosis de APO x 100
Total de asegurados menores de 1 afio

A H
Fuente Auditable Informes Operacionales
Meta Mayor del 90%
Frecuencia de remision de | Trimestral
N\Reporte a GDP
Zrrecuencia de Evaluacion Anual

3. COBERTURA DE SARAMPION, PAPERAS, RUBEOLA

INMUNIZACIONES - COBERTURA DE SARAMPION, PAPERAS Y RUBEOLA (SPR)

Fundamento

Evalia el proceso de inmunizaciones en funcién de la cobertura de
Sarampidn, paperas)y rubeola.

& 71~Ambito del desempefio

i &

e o]
Arinid W 2
1] oM < gkt -‘?
£ .
W #

Resultados /)t
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- X Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo
Nifios menores de 2 afios y mayores de 1 afio con dosis (nica de SPR x 100
Total de Nifios menores de 2 afios y mayores de 1 afio
o | Fuente Auditable Informes Operacionales
/| Meta Mayor del 90%
Frecuencia de remision de | Trimestral
Reporte a GDP
Frecuencia de Evaluacion Anual
< o ""’"% ii. CONTROL DEL NINO SANO
§ senviciys ottt )
o A % CONTROL DEL NINO SANO
%, W\ [ Fundamento Evalla el proceso de control del nifio sano.
5518 Ambito del desempefio Resultados

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

s

Nifios menores de un afio con 5 controles Cobertura de Crecimiento y Desarrollo (CRED)

Nifios menores de un afio asegurados

o
Fuente Auditable

Informes operacionales

Meta

Mayor del 90%

Frecuencia de remision de
Reporte a GDP

Trimestral

¢\ Frecuencia de Evaluacion

Anual

iii. CONTROL PRENATAL ] .
1. TASA DE GESTANTES CON PRIMERA CONSULTA MEDICA DE GESTACION

CONTROL PRE NATAL - CAPTACION DE GESTANTES (1)

Fundamento

Evalla el proceso de control pre natal a partir de la cantidad de gestantes
con primera consulta médica de gestacion.

Ambito del desempefio

Resultados

Tipo de Indicador

Continuo de incremento

Forma de calculo

N° de Gestantes con primera consulta médica de gestacion (en el primer trimestre
x 100

N° de Gestantes esperadas

Fuente Auditable Sistema de Gestion Hospitalaria
Meta Mayor del 50%

Frecuencia de remision de | Trimestral

Reporte a GDP

Frecuencia de Evaluacion Anual

1, Consulta externa

ESTANDARES MINIMOS DE ATENCION

J
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MEDICO Consulta/Hora 5*
ENFERMERA Control/Hora 5
OBSTETRIZ Atencion/hora 5
NUTRICIONISTA | Control/Hora 5
PSICOLOGO Sesidn/hora 3
TRABAJO SOCIAL | Control/Hora 5
ODONTOLOGO Sesién/hora 3
ODONTOLOGO Trabajo / Sesidn 2.5

* Pacientes por hora

Il. Hospitalizacién:
a. Adecuada dotacion de personal profesional y técnico en atencién a las caracteristicas de los
pacientes.
M. Estandares minimos de Recursos Humanos, las areas de cuidados criticos

B Complejidad |  Turnos

Profesional | Servicio — M: . | Diumo |Nootumo]

01 Intensivista x 6h
ucl cada 06Pacientes | (MyT) 12h
MEDICO —
UCIN 0 IntenSIV|§ta X 6h 12h
cada 08 Pacientes | (MyT)
01 Enfermera x 6h
Uucl X 12h
ENFERMERA cada 02 Pacientes | (My T)
UCIN 01 Enfermera x 6h 121
cada 05 Pacientes | (MyT)

. ucl 01Técnico x cada 6h 12h
TECNICO DE 08 Pacientes (MyT)
ENFERMERIA 01 Técnico x cada 6h

UCIN 12 Pacientes MyT) 12h

V. Estandares minimos de personal asistencial en los equipos basicos de guardia en Emergencia

Personal médico Médicos Emergencistas o Intemistas
Cirujano General

Pediatra

Gineco-Obstetra

Anestesiélogo

Traumatologo

Intensivista

Cardiologo

Otras especialidades de acuerdo a demanda
Personal de enfermeria 01 en Topico

01 en Sala de Observacion

Personal de Obstetricia 01 por turno

Personal de laboratorio Tecnblogo Médico de laboratorio
Personal de Diagndstico por imagenes Tecnologo Médico de Radiologia
Personal de Farmacia .. | Personal Técnico calificado

Personal Técnico de Enfermeria /| | 01 Técnico de Enfermeria para Topicos

I
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01 Técnico de Enfermeria para Sala de Observacion
01 Camillero
V. Estandares minimos de personal de enfermeria en atencion a los grados de dependencia.
2.indice de | 3. Porcentaje 4. Indice de Atencion 5. Namero de Camas
1. Grado de Atencidn - .
Dependencia | de 3.1.. Enf 32 TeEnicy 4. Enf 3'2' oenice 51, Enfermera 5.2. Técnico de
Enfermeria .1.. Entermera e . . Entermera e . 1. Entermer Enfermeria
Enfermeria Enfermeria
| 3 30% 70% 0.9 21 26.7 1.4
Il 35 50% 50% 1.75 1.75 137 13.7
1l 4 70% 30% 28 1.2 8.6 200
. INDICE GLOBAL DE SERVICIOS

$primeramente se procedera a uniformizar la escala de todos los indicadores, asi para el caso de indicadores
del Tipo “continua de reduccion” se considerara su complemento (100% - Indicador). Por su parte, para los
indicadores del Tipo “continuo incremento” se tomara el valor del indicador sin ninguna modificacion.

Posteriormente se obtendrén los promedios ponderados parciales comenzando por los grupos de indicadores
menor nivel, para luego promediar los de mayor nivel hasta alcanzar los indicadores de nivel 1 que
&rmitiran la obtencion del Indice Global de Servicios. Cabe sefialar que para la ponderacion, cada indicador

enta con un factor que representa la importancia relativa de dicho indicador en su respectivo grupo. Asi se
plantea la siguiente tabla de factores:

Indicador Ponderador
1. De Satisfaccion 2
a. Satisfaccién del usuario 1
i.  Satisfaccion del usuario 1
ii.  Porcentaje de quejas. 1
iii.  Porcentaje de quejas resueltas. 1
Indicador Ponderador
2. De Calidad 4
a. Oportunidad de [a atencion 7
3 i.  Diferimento de citas para cofigulta externa, procedimientos diagnosticos 1
{ y terapéuticos. /7

i
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4 1. Porcentaje de primeras citas en CAS mayor a cinco dias
4 2. Porcentaje de citas continuadores en CAS mayor a diez dias
3 i.  Diferimento en intervenciones quirirgicas. 1
3 ii.  Diferimento para hospitalizacion en especialidades médicas. 1
3 iv.  Porcentaje de referencias no pertinentes. 1
3 v.  Disponibilidad de medicamentos: 1
4 1. Indicador de dispensacion
4 2, Indicador de abastecimiento
2 b. Seguridad del paciente (Porcentaje de eventos adversos): 3
3 i. Aplicacion de Guias y Protocolos (Gestién Clinica) 1
T ii. Porcentaje de infecciones nosocomiales 1
.,
\ ‘Xj jii.  Porcentaje de reingresos 1
S % iv.  Porcentaje de complicaciones obstétricas: 1
4 1. Hemorragia post parto
4 2, Complicaciones de enfermedad hipertensiva del embarazo
% 3 v.  Porcentaje de (liceras de presion 1
Nivel | Indicador Ponderador
N 3. De resultados: A partir del segundo afio de operacion. 4
a. Disminucién de la mortalidad por Cancer. 1
/ i. Deteccion precoz de Cancer de mama 1
3 ii. Referencia oportuna de mamografias sospechosas de cancer de mama 1
3 iii. Deteccion precoz de cancer de cuello uterino 1
3 iv. Referencia oportuna de PAP sospechosos de Cancer de cuello uterino 1
2 b. Disminucion de Cancer prioritario. 1
3 i. Diagnostico precoz de cancer de mama 1
3 ii. Diagnostico precoz de cancer de cuello uterino 1
3 iii. Cobertura tamizaje de PAP (Cobertura de PAP) 1
3 iv. Cobertura de tamizaje de mama (Cobertura de mamografias) 1
3 v. Cobertura de tamizaje de cancer de préstata (cobertura de PSA) 1
2 c. Complicaciones de embarazo 1
3 i. Tasa de mortalidad materna 1
3 ii. Complicaciones obstétricas 1
4

1. Hgmorragia obstetrica y shock hipovolémico

Il
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4 2. Complicaciones de enfermedad hipertensiva del embarazo

3 iii. Tasa de Ceséareas 1

2 d. Complicaciones por Diabetes Mellitus e Hipertension

3 i. Cobertura de pacientes nefroprotegidos 1

2 e. Poblacion protegida

3 i. Inmunizaciones 1

4 1. Cobertura de vacuna pentavalente

4 2. Cobertura de antipoliomielitica

ﬂ '*fq_:,o, 4 3. Cobertura de Sarampion, paperas, rubéola
g/ ' n: :, 3 ii. Control del nifio sano 1
A ';'I‘”. \\‘\;y 3 iii. Control prenatal | | 1
e 4 1. Iasa de gestantes con primera consulta médica de
gestacion

El valor minimo esperado para el indice Global de Servicios es 85%.

165




Contrato de APP para la Constitucién de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
Anexos
ANEXO I i CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
Lima, ...... A8 civnsamans de 200
Sefiores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
S Presente.-
sSald / Ref.: Carta Fianza No..............
Vencimiento:.......oveeereennn,
De nuestra consideracion:
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEROTES.....c.. oo (nombre de la

persona juridica) (en adelante ‘la Sociedad Operadora”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, hasta por la suma de
........................................... a favor del Seguro Social de Salud - ESSALUD para garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones previas a la etapa de Construccion y Equipamiento conforme a lo
estipulado en el Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de
Infragstructura, Equipamiento, Gestién y Prestacion de Servicios de Salud en el Nuevo Hospital Il Villa Maria
del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de ESSALUD suscrito entre el Seguro Social de Salud y nuestros
clientes.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto notarial del
Seguro Social de Salud, la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo Directivo o alguna
persona debidamente autorizada por esa Institucion. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes
a su requerimiento en nuestras oficinas UDICAAAS BN ... ssessssesssssessns

Lima a las 11:00 a.m., deblendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su
cumphmlento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes.

¢ |Esta Fianza estara vigente desde el.....de...........c...... de 200..., hasta el.....de
.................... de 200..., inclusive.

' * 166

wldnu

VILLA MARL UNFO SAC



Contrato de APP para la Constitucién de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
Anexos

ANEXO [l CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

Lima, ...... de ...civvneneenn. de 200....

Sefiores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Presente.-

*Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEAOTES..........cvmmriimriisssssssensecsnn (hombre de la

s, v.{-.f.i." q ersona juridica) (en adelante ‘la Sociedad Operadora”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
A N-\\,f’,'f ncondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, hasta por la suma de
e a favor del Seguro Social de Salud — ESSALUD para garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de la Construccion de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingenieria; asi como de la
ejecucion del Plan de Equipamiento, conforme a lo estipulado en la Oferta del Adjudicatario y las obligaciones
previstas en el Contrato de Constitucion de Asociacion Plblico Privada para la constitucion de Superficie,
Construccion de Infraestructura, Equipamiento y Prestacion de Servicios suscrito entre el Seguro Social de

>X\5alud y nuestros clientes.

ara honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto notarial del
Seguro Social de Salud, la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo Directivo o alguna
persona debidamente autorizada por esa Institucion. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes
a su requerimiento en nuestras oficinas UDICAAAS BN ..uvuvierrririnreeseerimeeensneses et s sesnsssssserens

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa maxima LIBOR mas
un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en
./ Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su
" cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes.

>/ Esta Fianza estara vigente desde el.....de................. de 200..., hastael....de
S e de 200..., inclusive.

Atentamente,

CARLOSROQWES MATA
Presidentea [Directario 167
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Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Ill Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
Anexos
ANEXO IV CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES
Lima, ...... (o[ de 200
Sefiores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Presente.-
Ref.: Carta Fianza No..............
Vencimiento:........covvvevvrins
De nuestra consideracion:
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEAOTES........cii e (Nombre de la

persona juridica) (en adelante ‘la Sociedad Operadora”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, hasta por la suma
A8, a favor del Seguro Social de Salud — ESSALUD para garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones vinculadas a la prestacion de los Servicios
Sanitarios y No Sanitarios a cargo de la Sociedad Operadora, derivadas de la celebracion del Contrato de
Constitucion de Superficie, Construccién de Infraestructura, Equipamiento y Prestacion de Servicios (en
adelante “el CONTRATO").

La presente Fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Sociedad Operadora establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el “‘Reglamento de Promocion
de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud” aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo
N° 31-11-ESSALUD-2009 del 09 de junio de 2009.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto notarial del
Seguro Social de Salud - ESSALUD, la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo Directivo o
alguna persona debidamente autorizada por esta Institucion. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas
siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas UBICadas &N ...

H
A
{

N
If s SERVICIOSKE SALUD

un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en
Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su
7\ cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

uestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes.

Esta Fianza estara vigente desde el ..... de G de 200..,, hasta €l ..... de ..owmassaas de 200...,
inclusive.

\

CARLO ES MATA
Presi Directorio 168
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ESSALUD
Anexos
ANEXOV PLANOS E INFORMACION REGISTRAL DE LOS TERRENOS
Por anexar el documento oficial final
----- 169
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Presidente
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Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos

ANEXO VI PENALIDADES CONTRACTUALES

op\La firma del CONTRATO por parte de la Sociedad Operadora implica la aceptacion del régimen de
‘%& penalidades recogido en el presente Pliego.

plicacion de penalidades

Se consideraran para su aplicacion, criterios de graduacion tales como (i) tipo de incumplimiento; (ii) existencia
de intencionalidad; (i) naturaleza de los perjuicios causados; (iv) Reincidencia en el incumplimiento
contractual, por incurrir, en el término de un afo, en méas de un incumplimiento de la misma naturaleza y (v) el
%\ beneficio obtenido. El importe de penalidades se actualizara anualmente.

5 JLos incumplimientos de la Sociedad Operadora podran dar lugar a las consecuencias juridicas que a
/ continuacion se detallan:

1. Cada vez que las penalidades alcancen el diez por ciento (10%) de la Inversion Proyectada
Referencial, ESSALUD estara facultado para proceder a la resolucion del CONTRATO o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicidn de nuevas penalidades.

2. La Sociedad Operadora correra con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho
que dio lugar a la infraccion.

3. Conindependencia de las penalidades a que pudiera haber lugar, la demora por parte de la Sociedad
Operadora en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultara a ESSALUD en
cualquier momento para la adopcion de las medidas pertinentes destinadas a subsanar las
deficiencias y, en caso de que de dichas medidas se deriven gastos, a proceder contra la garantia
correspondiente.

4. Adicionalmente a la imposicion de penalidades, se podra exigir a la Sociedad Operadora que cumpla
las obligaciones de reconstruccion y de realizacion efectiva de las obras, llevando a cabo las
reparaciones que sean necesarias, en los casos en que alguna de estas actuaciones fuese
necesaria.

rocedimiento de imposicion de penalidades

De conformidad a Io indicado en la Seccién XVIII del presente CONTRATO.

Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario

Iniciado un procedimiento de imposicion de penalidades por incumplimiento, la Sociedad Operadora podréa
poner fin al mismo mediante el reconocimiento de su responsabilidad y el abono de la penalidad propuesta por
7 "*u eI Supervisor correspondiente reducido en un 25 %.
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CARLOS ROQUES MATA
Presidente Directorio

VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucién de Derecho de Superficie, Disefio, Construccién de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital lll Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
Anexos
Graduacion de las Infracciones
abla N° 1. Penalidades referidas a la Seccion IV del CONTRATO: Condiciones Preliminares
©
D/bléusula Monto Descripcion de penalidad Criterio de
/| Contrato Aplicacion
41,42 5UITs Atraso en el cumplimiento de cualquiera de las | Cadadiade
obligaciones previstas en Ia Seccién Eventos a la Fecha atraso.
de Suscripcion del CONTRATO. Coémputo por
cada evento
49,410y | 5UITs Incumplimiento en la entrega de la documentacion que | Cada dia de
4.11 acredite el Cierre Financiero. atraso
412. Garantiade | Incumplimiento contractual conforme a lo indicado en la Unica vez
Fiel clausula 4.12.
Cumplimiento
de
Obligaciones
previas ala
Construccion
y
Equipamiento
e
snLUﬂ%Tabla N° 2: Penalidades referidas a la Seccion VI del CONTRATO: Régimen de Bienes
Clausula Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
6.10 1UIT Cada diade
El incumplimiento de la obligacién de reposicion de los Afraso.
Bienes afectados al CONTRATO fuera de los plazos | Computado por
previstos. cada equipo
616 35U Atraso en la contratacién de Pélizas de Seguro para los Cag?rgsli de
Bienes del CONTRATO.
AT Ly Atraso en la transferencia de los Bienes a ESSALUD tras Cagigs'i g
la resolucién del CONTRATO.
6.28 35Ut No ejercer las defensas posesorias pertinentes. Cada vez

-

2\ .
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" Tabla N° 3: Penalidades referidas a la VIl del CONTRATO: Proyecto de Construccion de Obras y Programa
de Ejecucidn de Obras
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Clausula Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
Seccion VII 1UIT Cada dia, por
Atraso en el plazo previsto para la presentacion de los cada
documentos requeridos conforme a la Seccion N° VII. documento
requerido.
Seccion VIl 0.5UIT Atraso en el plazo previsto para la presentacién de las Cada dia, por
subsanaciones requeridas por ESSALUD cha!
' requerimiento
711,113 1UIT No cumplir con obtener los permisos y licencias
necesarios para la ejecucién de las obligaciones que se Cada vez
prevén en el presente contrato.
Tabla N° 4. Penalidades referidas a la Seccion VIII del CONTRATO: Construccion
Clausula | Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
8.2 5UIT Atraso en la Fecha de Inicio de Construccidn Cada dia
89 1UIT Atraso en el vencimiento del plazo méaximo previsto en el Cada dia
PEO para la Construccion
8.11 1UIT No cumplir con la apertura del Libro de Obra. Por cada dia.
f 8.11 05UIT No dar acceso a ESSALUD y/o Supervisor de Disefio, | Por cada dia, por
Infraestructura y Equipamiento, de la informacion cada evento.
registrada en el Libro de Obras.
8.13 05UIT No entregar a ESSALUD ylo al Supervisor de Disefio, | Por cada dia, por
Infraestructura y Equipamiento los Reportes de Avance de cada evento.
3 Obras correspondientes
58.14 10UIT Ejecutar Infraestructura Nueva sin contar con la Cada vez
1 aprobacion de ESSALUD.
8.20 100% de la Suscribir contrato de construccion con un tercero, sin Cada vez
carta fianza cumplir con las condiciones establecidas para ello.
de Fiel
Cumplimiento
de
Construccion
8.22 05UIT Incumplimiento en la entrega de los contratos de | Cada dia, por
construccion suscritos y demas documentos. cada evento
8.26, 0.5UIT Incumplimiento del hito en la fecha sefialada para el caso Cada dia
8.25 de infraestructura o el incumplimiento del avance de
equipamiento en la fecha correspondiente.
9.1
8.26 0.5UIT incumplimiento de los plazos de subsanacion de las Por cada dia
observaciones realizadas por el Supervisor, Comité de hasta su
Recepcién de Obras 0 ESSALUD mismo. cumplimiento

CARLO
Presl
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IX del CONTRATO: Dotacion y Actualizacion del Equipamiento
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Clausula | Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacién
9.2 05UIT No mantener operativos, en un plazo establecido de | Cada equipo o
mutuo acuerdo, los equipos médicos o demés utilizados mueble no
en el CAS y otras obligaciones previstas en las clausulas | operativo por
9.2. cada dia hasta
su subsanacion
94, 05 UIT No mantener operativos, en un plazo establecido de | Cada dia hasta
mutuo acuerdo, mobiliario, utensilios y menaje utilizados | su subsanacion
para la atencion de los Servicios Sanitarios y Servicios
No Sanitarios segun clausula 9.4.
9.3 0.5UIT No colocar en los equipos electromédicos la informacion | Cada equipo
requerida por la clausula 9.3. sin informacién
por cada dia
hasta su
subsanacién
9.3 1UIT Incumplimiento de los indices servicio, estandares de | Por cada dia
10.2,104, servicio y requerimientos minimos vinculados a la hasta su
10.9, operatividad del servicio. subsanacion
10.10
11.17,
11.24,
11.26,
11.27
9.5. Ejecucién de la | Disponer de los Bienes afectados al CONTRATO, en Cada vez
Carta Fianza forma distinta a lo previsto en el CONTRATO por parte
correspondiente | de la Sociedad Operadora, sin autotizacién previa y por
por el monto de | escrito de ESSALUD.
los bienes
involucrados.
9.7 1UIT Incumplimiento en la actualizacién del Equipamiento, | Cadadiade
dentro de los plazos establecidos de mutuo acuerdo. atraso

Clausula | Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
101,104 | 0.5 UIT Incumplimiento de las labores de Mantenimiento de la | Cada dia hasta
Infraestructura conforme a los indices de servicio previstos. | su subsanacion
10.7 0.2UIT No proporcionar al Supervisor con copia a ESSALUD | Cada dia hasta
informes relativos a las labores de mantenimiento. su subsanacién
10.8 0.5 UIT Incumplimiento de las labores de mantenimiento de las | Cada dia hasta
Infraestructura Nueva. su subsanacion

CARLO UES MATA
Presi ireclorio
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Tabla N° 7: Penalidades referidas a la Seccion XI del CONTRATO: Operacién

Clausula Monto Descripcion de penalidad Criterio de

Contrato Aplicacion

11.2 4 UIT Atraso en la Fecha de Inicio de las Operaciones por | Cada dia, hasta
causa imputable a Sociedad Operadora. un maximo de 30

dias

114 0.5UIT Incumplimiento en la presentacion de los Planes de Cada diade
Gestion y Calidad en el plazo previsto. atraso

11.5 0.25 UIT | No incorporar personal con la titulacion y calificacion | Por cada persona
adecuada al puesto de frabajo desempefiado, de
acuerdo a lo establecido en los parametros fijados en el
Anexo |

11.5 4 UIT Incumplimiento de la Sociedad Operadora de las normas Cada vez
vigentes en materia laboral y social.

11.6 0.2UIT No presentar dentro del primer mes calendario de Cada dia de
iniciadas las operaciones la informacion del personal atraso
designado para ocupar los cargos directivos del CAS

11.9 0.5UIT Incumplimiento de presentacion de informes relativos al Cadadiade
desarrollo de la operacion de los Servicios Sanitarios. atraso

11.11, 12UIT No admitir la utilizacién de los servicios prestados a todo Cada vez

11.12 asegurado adscrito, de acuerdo con los principios de
igualdad, universalidad y no discriminacion

11.13 7UIT No implementar un area de seguimiento de quejas y Cada vez
reclamos de los asegurados

11.14 0.2UIT Atraso en la entrega de los Reglamentos Internos Cada dia

11.15 12UIT Incumplir con la prohibicion de subcontratacion de Cada vez
terceros prevista.

11.18 4 UIT Incumplimiento de la obligacion de continuidad de los Cada dia de
servicios atraso

11.22 7UIT No registrar en los sistemas de control diariamente toda Cada vez
la informacion vinculada a la prestacion de los servicios
de salud

11.23 7UIT Incumplimiento del deber de reserva y confidencialidad Cada vez
previsto

11.29 0.2UIT No establecer un procedimiento que asegure la Cada dia de
informacion mensual al Supervisor y a ESSALUD sobre atraso
el desarrollo de los Servicios No Sanitarios materia del
CONTRATO o incumplir con la presentacion de los
informes.

11.30 7UIT No presentar a ESSALUD informacién en tiempo y forma Cada vez
oportuna sobre los acontecimientos detectados que
puedan afectar a la prestacion de los servicios

abla N° 8: Penalidades referidas a la Seccion XIV del CONTRATO: Garantias
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Clausula | Monto Descripcién de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
141,142 | 1UT Atraso en la presentacion de las garantias en el plazo | ~ Cadadia
y14.3 correspondiente.
141,142 [1UIT Cada dia, con
y14.3 No renovar 0 mantener vigente alguna de las garantias | un maximo de

requeridas, dentro del plazo otorgado. 30 dias de

atraso

Tabla N° 9: Penalidades referidas a la Seccion XV del CONTRATO: Régimen de Seguros y Responsabilidad
de la Sociedad Operadora

Clausula Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
156.1,15.2, 05 UIT Incumplimiento de la contratacion de los seguros | Cada dia, con
15.4 correspondientes. un maximo de
30 dias
“2\15.5 0.5UIT Atraso para la renovacion de las pélizas de seguros | Cada dia hasta
correspondientes. un maximo de
30 dias
15.11 0.5UIT No incluir la informacion prevista en los certificados de | Cada dia hasta
seguros para cada péliza su subsanacion

Tabla N° 10: Penalidades referidas a la Seccion XVi del CONTRATO: Consideraciones Socio Ambientales

Clausula Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato (US$) Aplicacion
16.8 0.5UIT | Atraso en la entrega del Estudio de Impacto Ambiental Cada dia
16.9,16.11 | 4UIT No cumplir con como parte de su gestion ambiental, con

las normas legales referidas al manejo de residuos
solidos y residuos sdlidos peligrosos, manejo de
materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua

y residuos liquidos, ruido, calidad de agua, calidad dg | 393 Ve
aire, consumo de hidrocarburos, zonificacion, entre otros
aspectos ambientales regulados por la legislacion
peruana.
16He ) Incumplimiento en la entrega de Informes Ambientales Cagfrgsli i

£
_. zTabla N° 11: Penalidades referidas a la Seccién XVII del CONTRATO: Relaciones con socios, terceros y
J7 AWELNCAY 2 personal

. ¥
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Clausula | Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato | (US9) Aplicacion
17.2 05UIT No incluir las clausulas contractuales previstas en la Por cada vez
clausula 17.2,
ﬁ 176
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ANEXO VIl TERMINOS DE REFERENCIA DE LA SUPERVISION*

Este Anexo podra ser modificado por ESSALUD.
TERMINOS DE REFERENCIA?

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO — PRIVADA
PARA LA CONSTITUCION DE DERECHO DE SUPERFICIE, DISENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
DOTACION DE EQUIPAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL Ill VILLA MARIA DEL TRIUNFO
DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DE ESSALUD

1. ANTECEDENTES

Con fecha 31 de marzo de 2010, ESSALUD suscribié con el Consorcio BM3 Salud (en adelante, la SOCIEDAD OPERADORA),
el Contrato de Asociacion Publico - Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de
Infraestructura, Dotacion de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital 11l Villa Maria del triunfo de la Red
Asistencial Rebagliati de ESSALUD (en adelante, el CONTRATO DE APP), al amparo de las normas que regulan su actividad
institucional y las que promueven la inversion privada en obras de infraestructura y de servicios pblicos.

El referido CONTRATO DE APP ha sido adjudicado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 9-3-ESSALUD-2009 de fecha 10
de febrero de 2009, luego de haberse procedido a tramitar, evaluar, declarar de interés y publicar el Resumen Ejecutivo de la
Iniciativa Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
2\ Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital il Villa Maria del triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD, presentada por el Consorcio BM3 Salud, conforme a los parametros técnicos y de financiamiento minimos definidos
en la Invitacién a nivel Nacional e internacional realizada por ESSALUD.

ESSALUD ha actuado conforme a la Ley N° 27056, su Ley de Creacion y la Ley N° 28006, Ley que restituye su autonomia
administrativa, economica, financiera y presupuestal y la faculta a suscribir toda clase de contratos con el fin de alcanzar los fines
para los que ha sido creada, teniendo en consideracion el caracter intangible de los fondos que administra, los mismos que
deben destinarse para garantizar y dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de
prestaciones de prevencion, promocion, recuperacion, rehabilitacion, prestaciones economicas y prestaciones sociales que
corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, asi como otros seguros en riesgos humanos.

=/ Conforme a esa facultad, el Consejo Directivo de ESSALUD viene ejecutando la politica institucional que promueve la
participacion de la inversion privada y los Contratos de Asociacion Publico - Privada, habiendo constituido el Comité de
Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud (en adelante, el CPISS), por Acuerdo 1-1-ESSALUD-2008, de fecha 15 de
enero de 2008 y aprobado el Reglamento de Promocion en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud de ESSALUD,
mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 2-2-ESSALUD-2009, de fecha 29 de enero de 2008, el cual fue dejado sin efecto por
el Nuevo Reglamento de Promacion en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud de ESSALUD, aprobado mediante Acuerdo
de Consejo Directivo N° 31-11-ESSALUD-2009, de fecha 09 de junio de 2009.

|La politica institucional que promueve la participacion de la inversion privada y los Contratos de Asociacion Publico - Privada,
WYL =y ianta asimismo, con el respaldo del Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Publico - Privadas
para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada,
y en particular con el de su Quinta Disposicion Complementaria Final, la cual ratifica que ESSALUD, en el marco de la autonomia
que la ley le confiere, se encuentra facultada a promover, tramitar y suscribir Contratos de APP con el objeto de incorporar
inversion y gestion privada en los servicios que presta a los asegurados.

Conforme a lo enunciado, se requiere definir los Términos de Referencia para la contratacion de una Empresa o Consorcio que
se encargue de realizar la SUPERVISION del Disefio, Infraestructura y Equipamiento del referidlo CONTRATO DE APP (en
adelante, la SUPERVISION).

2 MARCO LEGAL Y TIPO DE PROCESO DE SELECCION

La contratacion de la SUPERVISION se sustenta en lo establecido en la Seccion XVIil del CONTRATO DE APP, el mismo que
ha sido adjudicado y suscrito conforme a las leyes de la Repiblica del Perd.

Segin el CONTRATO DE APP la retribucion por la SUPERVISION no demanda uso de recursos publicos, es la Sociedad
Operadora quien asume el costo por este servicio. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2 del articulo 3° del
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, no aplica la normativa sobre adquisiciones publicas.
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El proceso por el cual ESSALUD seleccionars y contratara a la Empresa o Consorcio que realice la SUPERVISION sera
mediante Procedimiento Especial aprobada por Acuerdo de Consejo Directivo N° 14-4-ESSALUD-2010 de fecha 23 de febrero
de 2010.

El PROCEDIMIENTO ESPECIAL sera conducido por un Comité Ad Hoc (en adelante, el COMITE), designado por la Gerencia
General de ESSALUD, a propuesta del Comité de Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud - CPISS, de acuerdo a los
presentes Términos de Referencia y a las Bases que oportunamente apruebe el COMITE.

3. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

La finalidad del PROCEDIMIENTO ESPECIAL sera seleccionar y contratar los servicios de una Empresa o Consorcio para que
realice la SUPERVISION, conforme a los presentes Términos de Referencia, las Bases y el Contrato de Locacion de Servicios
correspondientes.

o
1\ 4 OBJETO Y ALCANCES DE LA SUPERVISION

5 /La SUPERVISION contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de Seguimiento de Ejecucion de
Contratos de APP de ESSALUD, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Sociedad Operadora.

La SUPERVISION tiene por objeto realizar la fiscalizacion y el control de las actividades de la Sociedad Operadora en la Etapa
Pre-operativa del CONTRATO DE APP, de conformidad con la Seccion XVIII referida a las competencias administrativas de
ESSALUD.

La Etapa Pre-operativa comprende las fases de Disefio, Construccion de Infraestructura y Dotacién de Equipamiento de las obras
del nuevo Hospital IIt Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati, conforme al CONTRATO DE APP, asi como al
proyecto de Iniciativa Privada y los requerimientos minimos para la elaboracion del proyecto (que forman parte del mismo como
Anexo N° | y N° X respectivamente).

41. ALCANCES GENERALES

a SUPERVISION debera ejercer control, coordinacién y monitoreo permanente de los trabajos que desarrolle la Sociedad
radora®, durante la elaboracion de los Estudios Preliminares (Estudio de Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de
N Impacto Ambiental, Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, telecomunicaciones, gas, entre
"“f{,}\ ofros; Licencias y permisos pertinentes), la definicion del Partido Arquitectonico y la definicion del Partido Preliminar de todas las
s %2 especialidades.

j nf‘“ < Asimismo, la elaboracion del Proyecto de Construccién de Obras a nivel de Estudio Definitivo de Ingenieria, Memoria Descriptiva
' = “. de todas las especialidades, Maqueta volumétrica y Vistas en 3D, y la preparacion de los Planos de Detalle de todas las
especialidades, Especificaciones Técnicas, metrados y presupuestos, Maqueta y confeccion del Programa de Ejecucion de
Obras, hasta la emision del Acta Final de Recepcion y Aprobacion de Infragstructura por ESSALUD, conforme a fo previsto en el
numeral 8.22 del CONTRATO DE APP.

En el marco integral del Periodo Pre-operativo del CONTRATO DE APP, la SUPERVISION comprende como minimo las
siguientes actividades:

a) Revisar y aprobar los productos correspondientes a cada una de las tres fases de la etapa de ios estudios preliminares
de acuerdo con fa Seccion VIl del CONTRATO DE APP.

b) Formular las observaciones que considere pertinentes de acuerdo a los parametros establecidos en el CONTRATO DE
APP

c) Revisar y aprobar el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)

d) Controlar la correcta ejecucion de las obras del Nuevo Hospital 11l Villa Maria del Triunfo

e) Evaluar los Reportes de Avance de Obra mensuales realizados por la Sociedad Operadora.

) Controlar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento presentado por la Sociedad Operadora durante esta fase.

Asimismo, constituye tarea de la SUPERVISION, la evaluacion, en todas las Etapas, de la estructura de Gastos Generales que
remita la SOCIEDAD OPERADORA para su aprobacion.

Toda referencia a las actividades que comprende la SUPERVISION en los presentes Términos de Referencia no es limitativa.
stas actividades pueden ser ampliadas y profundizadas por el SUPERVISOR, en cuanto sea imprescindible para que el Disefio,
vvveeer. Ja Construccion de Infraestructura y Dotacion de Equipamiento cumplan con las exigencias técnicas establecidas en el
/WAMELINCKX “CONTRATO DE APP y sean compatibles con los estandares basicos nacionales e intemacionales y con la buena préctica de la
J ingenieria, garantizando su funcionalidad, seguridad y durabilidad.

® Lo que incluye al Subcontratista o Subcontratistas q
las obligaciones contractuales relacionadas al Dis;

intervengan en la Etapa Pre-operativa para el cumplimiento de
o, Infraestructura y Equipamiento del nuevo Hospital Ill Callao y
Sabogal.
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4.2.  ALCANCES ESPECIFICOS
| ETAPA: SUPERVISION DEL DISENO

El asesoramiento, control, SUPERVISION, monitoreo y evaluacion de la elaboracion del Proyecto de Construccion de Obras a
nivel Estudios Definitivos de Ingenieria es responsabilidad de la SUPERVISION.

La SUPERVISION velara por el estricto cumplimiento de los parametros funcionales y normativos aplicados por ESSALUD, de
los estandares técnicos y de calidad fijados en el Contrato de APP, de las normas y disposiciones legales aplicables y lo
dispuesto en los presentes Términos de Referencia para los Estudios, Expediente Técnico, Obras y Equipamiento.

Este servicio comprende todo lo relacionado con el Asesoramiento, SUPERVISION, Monitoreo, Evaluacion y Revisién del
desarrollo del Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudios Definitivos de Ingenieria (Seccion VIl del Contrato de APP),
teniendo a su cargo la labor de revision de las especialidades en cada una de las etapas correspondientes a la presentacion de

5 '\ los informes respectivos hasta su aprobacion, verificando la concordancia con el Proyecto Referencial ofertado.

La SUPERVISION del desarrollo del Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudios Definitivos de Ingenieria, se obliga a:
- Exigir a la Sociedad Operadora la apertura del Libro de Control que sera de su uso directo y de la SUPERVISION.

- Coordinar estrechamente con el Contratista y con ESSALUD, a fin de garantizar que el desarrollo del Proyecto de
Construccién de Obras se realice de acuerdo al Proyecto Referencial, a los estandares de calidad y eficiencia, dentro del
marco de la normativa vigente y de los parametros establecidos en ESSALUD para la elaboracion de los Estudios
Preliminares y Estudios Definitivos de Ingenieria.

Registrar en el Libro de Control los avances periddicos del Proyecto. En caso que ESSALUD detecte que el Libro de
Control no se encuentre al dia, o presente anotaciones que no concilian, con la situacion verificada de avance, se
aplicara la sancion que corresponda, de acuerdo a los términos contractuales.

Formular por escrito oportunamente las observaciones y recomendaciones al Proyecto de Construccion de Obras,
debiendo estar anotadas todas ellas, en el Libro de Control,

Tramitar en forma oportuna la aprobacion del Proyecto de Construccion de Qbras, con la opinion técnica aprobatoria, de
cada especialidad y refrendada por el especialista competente, de manera que ESSALUD proceda con la aprobacion
formal y autorice el inicio de la Ejecucion de las Obras de Construccion. Tramitara de manera oportuna los informes
especificos; en caso de atraso, recomendara la aplicacién de la penalidad correspondiente.

Revisar, controlar, evaluar, validar y dar la conformidad a los informes de avance del Proyecto de Construccion de Obra,
establecidos segun el cronograma de trabajo definido contractualmente y segin fos requerimientos de ESSALUD. El
producto de este trabajo sera puesto de conocimiento de ESSALUD a través de los registros del Libro de Control.
Coordinar constante y permanentemente con los Profesionales de la Sociedad Operadora, a fin de realizar un trabajo
eficiente y de calidad.

Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar la veracidad de los datos consignados
por la Sociedad Operadora, en el Expediente Técnico o en sus avances.

Recomendar y asesorar respecto a ias propuestas técnicas a considerarse en el proyecto.

Verificar y analizar la informacion consignada en el Plan de Construccion de Obras, siendo de su responsabilidad
detectar de manera oportuna las fallas o posibles inconsistencias entre los documentos técnicos y los parametros
establecidos por ESSALUD.

Verificar que los presupuestos, estén acorde con los costos del mercado, mano de obra calificada y no calificada,
materiales, equipos electromecanicos, biomédicos, de uso en Obra, herramientas y en general todos los elementos
considerados en las Bases y el Contrato de la Sociedad Operadora.

Elaborar los informes y presentarlos en forma oportuna, en concordancia a los Informes de Avance de cada especialidad.
Dar la conformidad del Plan de Construccién de Obras a nivel de Estudio Definitivo, mediante informe de compatibilidad
de los informes de cada especialidad debidamente firmados por los especialistas responsables, una vez culminado.
Tramitar la aprobacion de ESSALUD, mediante Resolucién del Organo Competente y posibilitando la autorizacion del
inicio de la Ejecucion de las Obras de Construccion, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos.

Verificar la existencia de las factibilidades de los servicios de agua, desaglie, energia eléctrica, comunicaciones, entre
otras asi como, los permisos, licencias, autorizaciones y documentacion necesaria para el inicio de la Ejecucion de las
Obras de Construccion.

Al efecto y de acuerdo con el referido contrato, la SUPERVISION fiscalizara y controlaréd a la SOCIEDAD OPERADORA en la
elaboracion y entrega de los siguientes productos:

»! Primera Fase: Estudios Preliminares

Gestion y obtencion de los parametros Urbanisticos y Edificatorios del Terreno
Estudio de mecénica de suelos

Levantamiento topogréfico del terreno

Primer informe del Estudio de Impacto Ambient

Gestidn y seguimiento de las Factibilidades de S¢rvicios Basicos hasta su obtencién
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TV . Plano de ubicacion y localizacion
S aBﬁ’o A Plano general de distribucién del hospital a escala 1/200 o 1/250

g X ’-é - Cortes y elevaciones generales a escala 1/200 o 1/250

% C.BA RANTESP S/ = Memoria descriptiva general

% S/ = Planos de arquitectura, seguridad y evacuacion a escala 1/100
] Esquema preliminar de estructuras
] Esquema preliminar de instalaciones sanitarias
" Esquema preliminar de instalaciones eléctricas
L] Esquema preliminar de instalaciones de comunicacion (incluye el cableado estructurado)
5 Esquema preliminar de instalaciones mecanicas
L]

Esquema preliminar de equipamiento

7 Segunda Fase: Proyecto de Construccion de Obras (PCO) a nivel de Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI)

Planos de la primera fase corregidos y/o aprobados
Planos de Arquitectura a escala 1/50

Planos de estructuras a escala 1/50

Planos de instalaciones eléctricas a escala 1/50
Planos de instalaciones sanitarias a escala 1/50
Planos de instalaciones mecanicas a escala 1/50
Planos de equipamiento a escala 1/50

Planos de instalaciones de comunicaciones (cableado estructurado) a escala 1/50
Planos de seguridad a escala 1/50

Memoria descriptiva por especialidad

Cuadro de areas y cuadro de acabados

Informe final del Estudio de Impacto Ambiental
Vistas 3D

Maqueta volumétrica

Tercera fase: Programa de Ejecucion de Obra (PEQ)

Planos aprobados o corregidos y subsanados de haber existido observaciones
Detalles de todas las especialidades

Especificaciones técnicas de materiales y listado de insumos
Presupuesto resumen

Planillas de metrados por especialidad

Andlisis de costos unitarios

Presupuesto consolidado por partidas

Maqueta a escala conveniente con proteccion acrilica

Plan de Seguridad y Evacuacién

Programa Anual de Mantenimiento

Programa de Ejecucion de Obras (PEO)

Il ETAPA: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

La SUPERVISIQN para la Ejecucion de las Obras de Construccion esta compuesta por el Jefe de SUPERVISION, el Residente
de SUPERVISION y el equipo multidisciplinario de profesionales encargados de dicha SUPERVISION.

En ninglin caso procederan los adicionales por errores u omisiones en el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI), elaborado por la
Sociedad Operadora, los mismos que seran asumidos en su totalidad por ella.

La aprobacion otorgada por ESSALUD al Proyecto de Construccion de Obras a nivel Estudio Definitivo de Ingenieria presentado
por la Sociedad Operadora no la exonera de la ejecucion del integro de los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos del
proyecto, los que seran ejecutados a su costo, de acuerdo a los términos contractuales.

Las Funciones de la SUPERVISION se encuentran vinculadas directamente a la revisién de la ejecucion de las obligaciones
previstas para la Sociedad Operadora en el Contrato de APP vinculadas con la Seccidn VIl del Contrato de APP para la
Construccion de las Obras conforme a lo indicado en la Seccion XVI! del Contrato de APP; sin embargo, pueden enumerarse las
siguientes prestaciones, sin que se considere a esta lista como una lista exhaustiva:

Actividades Generales de la SUPERVISION en la ejecucién de las Obras de Construccion

Participar en la entrega del terren, donde se ejecutaran las obras del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo.
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mejores practicas constructivas y dentro del plazo contractual establecido.

Controlar la elaboracion de los planos de replanteo de acuerdo al avance fisico de la Obra y Equipamiento.

Controlar el cumplimiento por parte de la Sociedad Operadora, de las contribuciones y aportes a la seguridad social y
beneficios sociales, relativos a la Obra.

Controlar las normas de seguridad, higiene, operacion e impacto ambiental de la Obra.

Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad de! personal técnico y obrero que la Sociedad Operadora asigne a la Obra.
Controlar la cantidad y calidad de materiales utilizados en la Obra y la calidad de la misma.

Llevar control del empleo de mano de obra, materiales y equipos de la Sociedad Operadora y de otros elementos que
tengan influencia sobre el costo y avance de la obra, asi como del equipamiento.

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste la Sociedad Operadora y de los servicios prestados por el
personal a su cargo.

Utilizar el personal calificado estrictamente concordante con la Propuesta Técnica aprobada, no estando permitido
cambio alguno, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, fas mismas que no podrén alterar la calidad
del servicio.

Controlar el cumplimiento de los Avances de la Obra y del Equipamiento y exigir a la Sociedad Operadora que adopte las
medidas necesarias para lograr su adecuada ejecucion y término; asimismo, exigir el fiel cumplimiento de la normativa
vigente.

Garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones bajo responsabilidad de sancién por incumplimiento contractual o
resolucidn contractual, segin sea el caso, de acuerdo a la normativa vigente.

Exigir a la Sociedad Operadora un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el
eventual deterioro del medio ambiente.

Dejar claramente establecido que la conformacion final del terreno después de los trabajos preliminares, obras
provisionales, movimiento de tierras, etc., no generen efectos de deterioro del medio ambiente.

Otros encargos relacionados con sus funciones durante la ejecucion de la Obra.

Actividades Especificas de la SUPERVISION en la ejecucion de las Obras de Construccion

- Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento del Contrato APP y por la correcta ejecucion de la Obra, para
que esta se ejecute en armonia y concordancia con el Proyecto de Construccidn de Obras a nivel de Estudio Definitivo
de Ingenieria elaborado por la Sociedad Operadora y aprobado por ESSALUD y la normativa vigente relacionada con la
ejecucion de obras.

No relevar a la Sociedad Operadora de ninguna de las obligaciones indicadas en el contrato.

Exigir a la Sociedad Operadora el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta.
Respetar el contenido del Estudio Definitivo de Infraestructura (EDI), el que solo podra ser modificado por autorizacion
expresa de ESSALUD, previa evaluacion y conformidad del organo competente y mediante la documentacion
administrativa pertinente.

Participar en la apertura del Libro de Obra, foliando, sellando y visando todas sus paginas, conjuntamente con el
Ingeniero Residente de Obra designado por la Sociedad Operadora.

Anotar en el Libro de Obra las ocurrencias, consultas y avances diarios de obra y reportar mensualmente el acumulado
de anotaciones en el Informe de Obra respectivo. Cada anotacion en el Libro de Obra llevara la firma de quién la realizo.
La SUPERVISION cerrara el Libro de Obra cuando ésta haya sido recibida definitivamente y en su totalidad por
ESSALUD.

Verificar y aprobar los trazos parciales o el trazo total de la Obra, anotando las autorizaciones correspondientes en el
Libro de Obra.

Absolver las consultas hechas por la Sociedad Operadora en el Libro de Obra en el plazo maximo de cinco (5) dias
naturales siguientes, de anotadas las mismas.

Interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra informacion técnica relacionada con la obra
y/o los trabajos relacionados con ella.

Anotar en el Libro de Obra su opinion sobre los reclamos planteados por la Sociedad Operadora y el tramite dado a los
mismos, dentro de los siete (7) dias naturales de formulados.

Transcribir las directivas especificas recibidas de ESSALUD vy las disposiciones administrativas genéricas, que en su
concepto, tengan vinculacion con los trabajos.

Exigir a la Sociedad Operadora el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte la correcta ejecucion de la obra.

Supervisar y controlar la entrega oportuna de los equipos, accesorios y materiales, en las cantidades y plazos
establecidos en el calendario de adquisiciones; asimismo, controlar que la calidad de estos cumplan las Especificaciones
Técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por ESSALUD. Exigir a la Sociedad Operadora |a realizacion
de pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio requeridos en el proceso de ejecucion de la
obra, los cuales seran presentados en los “Informes Especiales de Control de Calidad” sefialados en otros informes
obligatorios.

Presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo opinion técnica fundamentada, en los casos que los materiales
y/o equipos requieran la previa aprobacion de ESSALUD.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las
Especificaciones del EDI.

Exigif a la Sociedad Operadora quglos métodos de trabajo utilizados, estén acorde con las Especificaciones Técnicas
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consignadas en el EDI aprobado por ESSALUD, con las normas correspondientes y con la buena préctica de la

Ingenieria.

Exigir a la Sociedad Operadora la permanencia en obra del personal y equipo necesarios para la ejecucion de la misma.

Exigir a la Sociedad Operadora el adecuado comportamiento de su personal en horas de frabajo y en tanto se

encuentren dentro del area de la Obra.

Verificar el cumplimiento y correcta ejecucion de cada hito emitiendo el Informe correspondiente al SUPERVISOR de

Operaciones para la evaluacion respectiva de la emision de los CAOs.

Revisar y visar las solicitudes de la Sociedad Operadora para la obtencion de los materiales, controlando el ingreso de

los mismos, a la obra.

- Emitir pronunciamiento oportuno sobre la entrega en obra de todos los insumos; asi como, de los equipos, especificando

cuando han ingresado en su totalidad, en dptimas condiciones y de acuerdo a lo requerido por el proyecto. De lo

contrario se mantendran vigentes las respectivas garantias solicitadas por ESSALUD, bajo responsabilidad de la

SUPERVISION.

Actualizar los calendarios y registros gréficos de la Obra, mostrando en todo momento los datos parciales y acumulados

de los avances reales.

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el Cronograma de Avance.

Anotar en el Libro de Obra, los atrasos injustificados, exigiendo a la Sociedad Operadora la presentacion cuando asi se

requiera del Calendario Acelerado, que sera aprobado por la SUPERVISION de la Obra. De persistir los airasos respecto

al cumplimiento del nuevo calendaric, la SUPERVISION recomendara a ESSALUD proceder de acuerdo a lo estipulado

en el Contrato.

- Emitir informe dentro de los siete (7) dias naturales siguiente a la solicitud de ampliacién de plazo de la Sociedad

Operadora, de ser el caso.

Emitir pronunciamientos oportunos sobre el Cronograma de Avance de Obra, en armonia con las ampliaciones de plazo

autorizadas, debiendo elevarlo a ESSALUD, junto con un informe en el que se emita opinién técnica fundamentada.

Coordinar con la Sociedad Operadora la realizacion oporiuna del protocolo de pruebas, de acuerdo a las

especificaciones técnicas del Estudio Definitivo de Ingenieria, aprobado por ESSALUD y participar en la realizacion de

las mismas, validando finalmente su conformidad.

Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinién con relacion a las propuestas de adicionales que la Sociedad Operadora

pueda presentar por concepto de ejecucion de obras complementarias, elaborando el informe correspondiente con la

documentacion sustentatoria que justifique y avale su procedencia.

Revisar y emitir pronunciamiento sobre los plancs finales de obra (post construccion) que debera presentar la Sociedad

Operadora, asi como exigir su presentacion obligatoria antes de la recepcion de la obra.

Intervenir en el acto de Constatacion Fisica e Inventario de la Obra, en caso de Resolucién del Contrato y suscribir el

Acta de Constatacion pertinente.

Formar parte del equipo en caso que ESSALUD decida intervenir en el acto de Entrega de la Obra, de darse la

resolucion del contrato y suscribir el acta correspondiente.

Controtar la utilizacién y prohibir el retiro de los materiales y/o equipo de la obra por parte de la Sociedad Operadora en

caso de resolucion del contrato y recibirlos previo inventario valorizado.

Elaborar la Liquidacion de Cuentas de la Obra en caso de Resolucion del Contrato.

; Elaborar un informe en base a la solicitud de Recepcion de Obra de la Sociedad Operadora en un plazo no mayor de

: munn‘m cinco (5) dias naturales. Se debera indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por la
MENERD Sociedad Operadora es exacta en cuanto a la fecha de término de obra. Asimismo, en el respectivo informe se deberé
ssaLe® adjuntar los respectivos protacolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el

termino real de la obra.

Actuar como miembro asesor del Comité de Recepcion de la Obra, presentando a esta Comision mediante un informe, el

resumen de las observaciones anotadas en el Libro de Obra que estuvieran pendientes de cumplimiento por parte de la

Sociedad Operadora.

Suscribir el Acta de Recepcién de Obra en calidad de miembro asesor del Comité de Recepcion.

Revisar y visar la Memoria Descriptiva y el Formato de Declaratoria de Edificacion de fa Obra.

Presentar e! Informe Final de la Obra dentro del plazo de sesenta (60) dias naturales de su recepcién.

Il ETAPA: SUPERVISION DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO

La SUPERVISION debera monitorear el cumplimiento y correcta ejecucion del Plan de Equipamiento presentado por la Sociedad
Operadora en su propuesta de Iniciativa Privada, el mismo que forma parte del CONTRATO DE APP en Anexo N° (.

Siendo asi, queda establecido que el control, SUPERVISION, monitoreo y evaluacion del Equipamiento es responsabilidad de la
SUPERVISION de la Obra, consecuentemente velara por el estricto cumplimiento de las normas, las disposiciones legales
aplicables y lo dispuesto en los presentes Términos de Referencia.

Las Funciones de la SUPERVISION se encuentran vinculadas directamente a la revision de la ejecucion de las obligaciones
previstas para la Sociedad Operadora en el Contrato gle APP vinculadas con la Seccion IX del Contrato de APP para el
Equipamiento, conforme a lo indicado en la Seccion XY{I del Contrato de APP; sin embargo, pueden enumerarse las siguientes
prestaciones, sin que se considere a esta lista como lista exhaustiva:

52w Actividades Generales de la SUPERVISION del Egfijpamiento

,30
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- Velar porque el equipamiento se ejecute en estricto cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas y condiciones
de preinstalacion, en el marco de las mejores practicas establecidas y dentro del plazo contractual.

- Exigir a la Sociedad Operadora un plan adecuado de ejecucion del equipamiento con el respectivo cronograma de
adquisicion, preinstalacion, instalacion y pruebas de funcionamiento, capacitacién y control operativo, condiciones de
adquisicion (garantia, mantenimiento preventivo, capacitacion técnica al usuario) segun contrato.

- Para la adquisicion de los equipos exigira a la Sociedad Operadora la presentacion de las propuestas de los proveedores
para su evaluacion {en lo posible, minimo tres por equipo).

- Controlar segln el cronograma, el avance en cuanto a la adquisicion, preinstalacion, instalacion y funcionamiento del
Equipamiento y exigir a la Sociedad Operadora que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

- Controlar la elaboracién de los planos de post construccion (replanteo) de equipamiento y sus condiciones de
preinstalacion si los hubiere.

- Controlar la cantidad y calidad de los equipos y de los materiales utilizados en su instalacion.

- Evaluar la procedencia de las propuestas de cambio de Especificaciones Técnicas u ofros y elaborar los informes

correspondientes, con la opinién técnica para la tramitacién de la Orden de Cambio respectiva.

Inspeccionar el equipamiento en el lugar de los hechos (Almacenes, Talleres, Obra) confirmando su adecuado

almacenamiento.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones, bajo responsabilidad de sancién por incumplimiento contractual o

resolucion contractual, segun sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente.

"/ Actividades Especificas de la SUPERVISION del Equipamiento

- Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento del Contrato en lo que al Equipamiento se refiere para que se
gjecute en armonia y concordancia con el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) elaborado por la Sociedad Operadora y
aprobado por EsSalud, y demas normas vigentes.

No relevar a la Sociedad Operadora de ninguna de las obligaciones indicadas en el contrato.

Exigir a la Sociedad Operadora el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que forman parte de su compromiso
contractual.

Respetar el contenido del Expediente Técnico de! Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI}, el que sélo podré ser modificado
por autorizacion expresa de EsSalud, previa evaluacion y conformidad del drgano competente y mediante la
documentacion administrativa pertinente.

Participar en la apertura del Libro de Control de Equipamiento, foliando, sellando y visando todas sus paginas,
conjuntamente con el profesional responsable designado por la Sociedad Operadora.

Anotar en el Libro de Control de Equipamiento las ocurrencias, consultas y avances diarios, resolver a la brevedad o
informar si la solucién debe darse a oftro nivel. Cada anotacién en el Libro llevara la firma de quién la realizo. La
SUPERVISION cerrara el Libro cuando todo el equipamiento haya sido recibido en forma definitiva.

En casos de dudas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier ofra informacion técnica
relacionada con el equipamiento.

Transcribir las directivas especificas recibidas de EsSalud y las disposiciones administrativas genéricas, que en su
concepto tengan vinculacion con los trabajos.

Supervisar y controlar la entrega oportuna de los equipos, accesorios y materiales, en las cantidades y plazos
establecidos en el calendario de adquisicion; asimismo, controlar que la calidad de estos cumplan las Especificaciones
Técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por EsSalud. Exigir a la Sociedad Operadora la realizacion de
pruebas de control de calidad de equipos, accesorios y materiales.

Exigir a la Sociedad Operadora |a permanencia en obra de! personal y equipo propuestos para el equipamiento.

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el Cronograma de Avance del Equipamiento.

Coordinar con la Sociedad Operadora la realizacion oportuna del protocolo de pruebas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por EsSalud y participar en la realizacion de las mismas,
validando finalmente su conformidad. En caso el proveedor deba realizar pruebas dentro del proceso de fabricacion y/o
ensamble de algun equipo, debe necesariamente contar con la presencia de un profesional de la SUPERVISION.

Actuar como miembro asesor del Comité de Recepcion del Equipamiento, presentando a éste mediante un informe, el
resumen de las observaciones anotadas en el Libro de Control de Equipamiento que estuvieran pendientes de cumplir
por parte de la Sociedad Operadora.

Suscribir el Acta de Recepcion del Equipamiento en calidad de miembro asesor del Comité de Recepcidn.

Presentar el Informe Final del Equipamiento dentro del plazo de treinta (30) dias de su recepcion.

PLAZO Y PROGRAMACION DE LA SUPERVISION

El plazo méaximo total de las actividades de SUPERVISION sera de Ochocientos Ochenta y Cinco (885) dias naturales.

El plazo comprendera Ciento Sesenta y Cinco (165) dias naturales para la elaboracion del Proyecto de Construccion de
Obras (PCO) y el Programa de Ejecucion d Obras (PEQ), incluyendo Cuarenta y Cinco (45) dias naturales
correspondientes a la revision y subsanacion de/gpservaciones, en las tres fases de entrega; Quinientos Cuarenta (540)
dias naturales para la Ejecucion de las Obras d¢ @onstruccion como plazo maximo; y, Ciento Ochenta (180) dias naturales
para culminar con la instalacion y recepcion del/Efyipamiento, ademas de la Recepcidn Final de la Obra.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE LA SUPERVISION

| Etapa: SUPERVISION del Disefio 165 dias naturales
SUPERVISION de los Estudios Preliminares, el Proyecto de Construccion de Obras | (incluyendo los 45 dias naturales
(PCO) a nivel de Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) y el Programa de Ejecucién de | de revisiones y subsanaciones)

Obras (PEQ)

Il Etapa: SUPERVISION de la Construccion de Infraestructura 540 dias naturales
Ejecucidn de Obras de Construccion

ili Etapa: SUPERVISION de la Dotacion de Equipamiento 180 dias naturales

Culminacion de la Instalacion y recepcion del Equipamiento.
Liquidacién Final del Proyecto, Obra y Equipamiento

Plazo Total 885 dias naturales

Los plazos parciales de ejecucion de la SUPERVISION y el plazo total de ta misma, no seré considerado factor de
evaluacién en el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL.

Los plazos consignados constituyen los plazos méaximos en los que deberan realizarse las Etapas de la SUPERVISION,
toda vez que la SOCIEDAD OPERADORA puede efectuar la ejecucion de las mismas anticipandose al plazo previsto en el
CONTRATO DE APP.

En ese sentido, la SUPERVISION se inicia desde el dia siguiente a la fecha de suscripcién del CONTRATO DE APP, el dia
anterior a la Fecha de Inicio de las Operaciones.

6. INFORMES A PRESENTAR POR LA SUPERVISION - ENTREGABLES

| ETAPA: SUPERVISION DEL DISENO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (PCO) A NIVEL DE ESTUDIO
DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDI)

Informe Inicial .
te Informe se debera presentar dentro de los cinco (5) dias naturales del inicio de los servicios de la SUPERVISION.
omo minimo debera contener lo siguiente:

Generalidades.

Reconocimiento del Terreno.

Verificacion de los parametros de disefio.
Observaciones a los documentos contractuales.
Alternativas y/o propuestas de solucion.
Conclusiones.

Informes de aprobacién de los productos entregados por la SOCIEDAD OPERADORA en la Primera y Segunda
Fases

Estos Informes se deberan presentar una vez elaborados y concluidos los productos correspondientes a la Primera y Segunda
Fases del Proyecto de Construccion de Obras presentados por la SOCIEDAD OPERADORA, para el tramite de aprobacion por

Generalidades.

Limitaciones, asunciones para la elaboracion de los Estudios Preliminares y de las gestiones ante las empresas
concesionarias de los servicios requeridos.

Evaluacion del Proyecto Referencial ofertado, verificando los parametros de disefio y la normativa vigente.

Resultados de la evaluacion del Proyecto Referencial.

Resultados de los productos entregados

Conclusiones.

Informe de aprobacion del Proyecto de Construccion de Obras (PCO) a nivel de Estudios Definitivos de
Ingenieria (EDI)

Este Informe se deber presentar una vez concluida la elaboracién del Proyecto de Construccién de Obras (PCO) a nivel de
Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI), entregado por la SOCIEDAD OPERADORA, para el tramite de aprobacién por
“\ESSALUD.

Generalidades.
Verificacién de la aplicacion de los parametros ¢ disefio y de lo establecido en el Proyecto Referencial.
Detalle del proyecto por especialidad.
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- Conclusiones.
Il ETAPA: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
d) Informe mensual de SUPERVISION:

Debera presentarse a mas tardar, al quinto dia natural del mes siguiente al que corresponde el Informe y tener como
minimo el siguiente contenido:

Datos Generales de la Obra:

- Monto Referencial de la Inversion en Infraestructura y Equipamiento,
- Monto Referencial de la ejecucion de las Obras de Construccion
- Plazo de Ejecucion de Obra.
- Fecha de suscripcion del Contrato con la SOCIEDAD OPERADORA.,
- Fecha de entrega del terreno.

- Resoluciones
- Cronograma PER/CPM.

Informacion Detallada en los Informes Mensuales:

Sintesis general y descripcion del estado actual de la Ejecucion de las Obras de Construccion.
- Andlisis de discrepancias identificadas entre los documentos técnicos.
- Modificaciones al proyecto (de ser el caso).
- Descripcion Porcentual de los Avances de la ejecucion de las Obras de Construccion: global y a nivel de partidas
especificas en cada una de las especialidades.
- Programacion de los trabajos para el siguiente mes
- Cronograma de Avance de Obra Actualizado
- Graficos comparativos, de Avance de Obra de lo realmente ejecutado con retacion a lo programado, global y por
especialidad; curvas “S" de avance acumulado.
Cuadro resumen con las anotaciones mas importantes efectuadas en el Libro de Obra,
Fotocopias legibles del Libro de Obra para todo el periodo correspondiente al mes.
Inventario de todos los materiales nacionales o importados, incluyendo lo equipos ingresados a obra en cada periodo
mensual, adjuntando copia de las guias de remision.
Maquinaria y Equipo.
Equipo de Topografia.
Equipo de Oficina.
Equipo Mecanico.
Maquinaria.
- Fotografias.
- Conclusiones y Recomendaciones.

e) Informe final de obra
Corresponde a la Ultima prestacion y debera entregarse dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) dias naturales contados
desde el dia siguiente de la recepcion de obra. Debera contener como minimo:

Datos Generales de la Obra:

Monto Referencial de la Inversion.

Monto del Presupuesto Inicial

Monto del Presupuesto ejecutado.

Plazo de Ejecucion.

Fecha de suscripcion del Contrato.

Fecha de entrega de terreno.

Contrato y Adendas al Contrato de Obra, de ser el caso.
Contrato y Adendas al Contrato de SUPERVISION, de ser el caso.
Actas de Reunion o de Acuerdos.

Pliego de Observaciones.

Recepcion de Obra. ™

Desarrolfo de la Obra;
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- Pruebas y Controles.
- Discrepancias y errores del Proyecto.
- Modificaciones al Proyecto.

Informacion Detallada de la Obra:

- Relacion de Equipos (Nacionales e Importados) adquiridos para la ejecucion de la obra.
- Documentacion pendiente de entrega.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Fotografias.

f) Otros informes obligatorios

Absolucion de Consuitas:

El informe debera presentarse en el plazo maximo de siete (7) dias naturales de anotadas las consultas en el Libro de Obra. Si
una consulta fuese absuelta vencido el plazo estipulado y afectara el plazo de ejecucion de la obra, la responsabilidad sera Unica
y exclusivamente de la SUPERVISION. El informe debera contener un analisis y opinion técnica fundamentada.

Cambio de Especificaciones Técnicas ylo modificaciones al Proyecto:

El informe debera presentarse en el plazo méximo de cinco (5) dias naturales, de anotada en el Libro de Obra la necesidad de
cambio. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el respectivo informe y esta demora afectara el piazo de ejecucion de la
obra, la responsabilidad ser tnica y exclusivamente de la SUPERVISION. El informe debera contener un andlisis y opinion
técnica fundamentada.

Informes Especiales de Control de Calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion de los insumos requeridos para la
gjecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se presentara conjuntamente con
el Informe Mensual de Obra y la Valorizacion correspondiente, dejandose constancia en el Libro de Obra del tipo de control de
calidad efectuado. El contenido de este informe deber estar dentro de los alcances de la Resolucion 320-2006-CG.

Informe sobre solicitud de Recepcion de Obra:

Se elaborara en base a la solicitud de Recepcion de Obra de la Saciedad Operadora en un plazo no mayor de cinco (5) dias
naturales. Se debera indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por la Sociedad Operadora es
exacta en cuanto a la fecha de término de obra. Asimismo, en el respectivo informe se debera adjuntar los respectivos protocolos
de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra. Se debera indicar
también con fundamento la relacion de observaciones pendientes para conocimiento del Comité de Recepcion.

I §j Informe de Absolucion de Consultas

W @‘El informe debera presentarse en el plazo méximo de siete (7) dias naturales de anotadas las consultas en el Libro de Control del

Zteqhn -~ Equipamiento. Si una consulta fuese absuelta vencido el plazo estipulado y afectara ef plazo de ejecucion del Equipamiento, la
\ responsabilidad sera Unica y exclusivamente de la SUPERVISION. El informe deberd contener un andlisis y opinion técnica

fundamentada.

- Informe de Aprobacion de Propuestas de Equipos

El informe debidamente detallado y sustentado debera presentarse en el plazo méximo de cinco (5) dias naturales de presentada
la solicitud por la Sociedad Operadora. Se debera adjuntar un cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas del equipo
y las requeridas por el proyecto, emitiendo finalmente opinién técnica fundamentada.

- Cambio de Especificaciones Técnicas y/o modificaciones al Equipamiento:

El informe debera presentarse en el plazo maximo de dos (2) dias naturales de efectuada la anotacion del cambio en el Libro de
2\ Control del Equipamiento. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el respectivo informe y esta demora afectara el plazo
de ejecucion del Equipamiento, la responsabilidad sera tnica y exclusivamente de la SUPERVISION. El informe debera contener
un anélisis y opinion técnica fundamentada.

h) Informe Final de la Recepcion del Equipamiento

Una vez que la SOCIEDAD OPERADORA haya completado fa dotacion del equipamiento, solicitard a ESSALUD a verificacion
de su adecuacion a las previsiones contractuales y a la normatividad vigente, debiendo ESSALUD pronunciarse en un plazo
méximo de quince (15) dias naturales, siendo que en caso de no emitir pronunciamiento en dicho plazo, se considerara aprobado
el equipamiento y mobiliario instalado y debera procederse a suscribir el Acta de Recepcion y Aprobacion del Equipamiento.

nl
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Tal verificacion debera ser realizada antes de la Fecha de Inicio de las Operaciones, de forma que no podra aprobarse esta
ltima sin la aprobacion conforme de aquélia por el Comité de Recepcion de Equipamiento de ESSALUD. En tal sentido, la
aprobacion de la fecha de inicio de las Operaciones se encuentra condicionada a la aceptacion total del equipamiento dentro del
plazo establecido.

El Comité de Recepcién de Equipamiento de ESSALUD estara integrado por tres (3) profesionales de ESSALUD, uno de los
cuales lo presidira. Los miembros del Comité de Recepcion de Equipamiento, asi como el profesional que lo preside, seran
designados por Resolucion del Titular de ESSALUD.

Para la Recepcion del Equipamiento entregado por la SOCIEDAD OPERADORA, el Comité de Recepcion de Equipamiento de
ESSALUD suscribira el Acta de Recepcion y Aprobacién del Equipamiento en el que se enumere los bienes recibidos (incluidas
sus caracteristicas, periodo aproximado de vigencia, entre otros conforme al formato que establezca a tal efecto ESSALUD asi
como las condiciones de su entrega.

1. COORDINACIONES

La SUPERVISION realizara las coordinaciones necesarias con la SOCIEDAD OPERADORA, a fravés de sus representantes y
con la Oficina de Seguimiento de! Cumplimiento de Contratos de APP de ESSALUD, para que los trabajos se ejecuten en forma
optima y dentro de los plazos previstos.

8. PAGO DE LA SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

Los costos de la SUPERVISION son pagados por la SOCIEDAD OPERADORA, conforme a lo previsto en el CONTRATO DE
APP, desde la firma del Contrato hasta el inicio de la Etapa de Operacion. El valor referencial de la SUPERVISION del Disefio,
Construccion y Equipamiento sera del 4.5% de la inversion proyectada en el CONTRATO DE APP, més el IGY, distribuido de la
siguiente manera:

- 10% para la etapa de Disefio
- 90% para la etapa de Construccion y Equipamiento

Los pagos por la SUPERVISION se efectuaran de manera mensual, previa conformidad de servicio por la Oficina de Seguimiento
\ del Cumplimiento de los Contratos de APP de ESSALUD.

9. PERFIL DEL SUPERVISOR Y LOS PROFESIONALES REQUERIDOS

Los requerimientos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio.

9.1. DEL POSTOR

Empresa, nacional o exiranjero, con experiencia en la prestacion de servicios de ingenieria y consultoria de proyectos,
elaboracion y/o SUPERVISION de expedientes técnicos y SUPERVISION de ejecucion de obras en general, concluidas en los
Ultimos diez (10) afios. Que ademas, acreditara experiencia en:

= SUPERVISION de Ejecucion de Obras (minimo cuatro obras) y/o Disefio de Estudios Definitivos (maximo dos), en
general, en los (ltimos diez (10) affos, por un monto Superior a cuatro y medio (4.5) veces el valor referencial, Maximo
seis (6) servicios.

. SUPERVISION de Disefio y/o Ejecucion de Obras Hospitalarias, durante los cinco (5) ultimos afios. Minimo dos (2)
servicios.

9.2. PARTICIPACION EN CONSORCIO

» Para mejorar su calificacién una empresa podra asociarse con una o mas empresas en Consorcio. En ese caso, por lo menos
una empresa integrante debera cumplir con la experiencia referida en el parrafo precedente, la misma que no podra tener menos
del 51% de participacion en el Consorcio. La experiencia acreditada por un Consorcio seré la suma de la experiencia de cada
uno de sus integrantes de acuerdo a su porcentaje de participacion.

9.3. PROFESIONALES REQUERIDOS

9.3.1. JEFE DE SUPERVISION
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ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
9.3.1.1. Jefe de Ingeniero  Civil o | Haber participado en al menos tres (3) obras similares*, de un monto minimo
SUPERVISION Arquitecto de US$ 5'000,000.00 en condicion de Jefe de SUPERVISION de Disefio y/o
Ejecucion de Obras, durante su ejercicio profesional
9.3.2, EQUIPO DE TRABAJO

La SUPERVISION sera realizada por un Equipo de Trabajo, integrado por un minimo de diez (10) especialistas que seran
evaluados en el PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Este Equipo se divide en tres Staff Ejecutivos, con especialistas que intervienen
en cada una de las Etapas de la SUPERVISION.

El detalle de la distribucion de fos profesionales que seran evaluados, ademas del sefialamiento de las especialidades que
ESSALUD considera indispensables y de los plazos de permanencia minimos en cada posicion, se presenta en los siguientes
Cuadros:

STAFF EJECUTIVO DISENO
ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
9.3.2.1. Especialista en Proyectos de Arquitecto con Acreditar participacion en el disefio de por lo
Arquitectura Hospitalaria Estudios en menos tres (3) proyectos de arquitectura
Arquitectura hospitalaria
Hospitalaria
9322 Especialista en Disefio Estructural Ingeniero Civil Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
proyectos
9.3.23. Especialista en Instalaciones Ingeniero Mecanico Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Eléctricas e Instalaciones Mecanicas | Eléctrico proyectos
9324, Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Sanitarias proyectos
8325 Especialista en Instalaciones de Ingeniero en Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Comunicaciones y Cableado Comunicaciones o proyectos de cableado estructurado
Estructurado Electrénico
9.3.26. Especialista en Estudios de Impacto | Ingeniero o Arquitecto | Acreditar participacion en por lo menos cinco
Ambiental (5) EIA de proyectos constructivos
9327, Especialista en Equipamiento Profesional Acreditar participacién en por lo menos tres (3)
Hospitalario proyectos de equipamiento hospitalario
9328 Especialista en Seguridad y Ingeniero o Arquitecto | Acreditar participacién en por lo menos dos (2)
Evacuacion proyectos
‘1 9.3.29. Especialista en Metrados, Costos y Ingeniero Civil Acreditar participacion en por lo menos dos (2)
Presupuesto proyectos

STAFF EJECUTIVO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
9.3.2.10. Residente de SUPERVISION de Ingeniero Civil Acreditar participacién como residente de
Obras SUPERVISION de obras en por lo menos tres (3)
proyectos hospitalarios y/o similares
9.3.211. Especialista en Proyectos de Arquitecto Acreditar participacion en la SUPERVISION de por
Arquitectura Hospitalaria lo menos tres (3) proyectos hospitalarios
9.3.212. Especialista en Planificacién y Ingeniero Civil Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Controt de Obras, Valorizaciones, proyectos
Metrados y Presupuesto
9.3.2.13. Especialista en Estructuras y | Ingeniero Civil Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Procesos Constructivos proyectos
9.3.2.14. Especialista en Instalaciones Ingeniero Mecanico | Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Eléctricas e Instalaciones Electricista proyectos
Mecanicas
9.3.2.15. Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario | Acreditar participacion en por lo menos tres (3)
Sanitarias proyectos
9.3.2.16. Especialista en Seguridad Profesional Experiencia en resguardo y seguridad de la obra en
por lo menos dos (2) proyectos.

* Obras de caracteristicas similares: edificagiones que por la complejidad de sus instalaciones sean semejantes a la obra objeto de la presente
convocatoria, tales como establecimientos de salud de similar complejidad, edificios institucionales, conjuntos habitacionales, centros

_ comerciales,ocales industriales, realizadas@n los Gitimos 10 afios.
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STAFF EJECUTIVO DOTACION DE EQUIPAMIENTO
ITEM DESCRIPCION FORMACION EXPERIENCIA
9.3.2.17. Especialista en Instalacion de Equipos | Ingeniero Mecanico Electricista | Acreditar participacion en por lo
Hospitalarios menos dos (2) proyectos
9.3.2.18. Especialista en Equipamiento Ingeniero o Médico Estudios de | Acreditar participacion en por lo
Biomédico Ingenieria Biomédica menos dos (2) proyectos
9.3.2.19. Especialista en Instalaciones de Vozy | Ingeniero en Comunicaciones Acreditar participacion en por lo
Data menos dos (2) proyectos

9.4, PERSONAL DE APOYO Y COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

La SUPERVISION contara con el personal de apoyo (profesionales, técnicos y otros) que considere necesario para el
cumplimiento de sus obligaciones, lo que debera responder a sus propios criterios organizativos.

10.  RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

El SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados en las actividades de
SUPERVISION, tanto por la elaboracion del Proyecto Basico y del Expediente Técnico como por la ejecucion de las obras,
incluyendo el suministro, instalacion y pruebas de los equipos, instrumentos, maquinarias y Periodo de Pruebas, salvo por los
aspectos en que ESSALUD, modifique el caracter de sus opiniones, eventualidad que serd materia del Acta de Enmienda
correspondiente.

S0lo lo expresado en el numeral precedente, la aprobacion de los documentos y los planos por parte de ESSALUD, durante el
desarrollo de la SUPERVISION no exime al SUPERVISOR de la responsabilidad final y total de la misma.

"; | SUPERVISOR tendra a su cargo la SUPERVISION de la ejecucion de la obra, realizar los ensayos y pruebas de laboratorio
ue aseguren la mejor calidad de los trabajos de Obra en todas sus etapas, sera responsable de los resultados de los servicios
ue preste, asi como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con dptima calidad.

El SUPERVISOR sera responsable de la SUPERVISION de los materiales, etapas contractivas y todo lo referente a todas las
ctividades contempladas para la ejecucion de la obra. Del mismo modo, es su responsabilidad controlar el cumplimiento del
rama de Ejecucién de Obras, exigiendo a la Sociedad Operadora que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento.

En atencion a que el SUPERVISOR es co-responsable de los estudios y obras que ejecutars la SOCIEDAD OPERADORA,
debera garantizar la calidad de los estudios y responder por los trabajos realizados durante los proximos tres (3) afios, desde la
fecha de aprobacion del Informe Final por parte de ESSALUD, por o que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
correccion, no podra negar su concurrencia.

La responsabilidad del SUPERVISOR se hace extensiva al mantenimiento de la estructura organizativa y del Equipo de Trabajo
ofertados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales durante toda la vigencia de su participacion en el control de las
obligaciones técnicas y econémicas de la SOCIEDAD OPERADORA. En relacion con ello, el Contrato de Locacion de Servicios
establecer4 las medidas de fiscalizacion y auditoria necesarias para asegurar que los recursos que seran puestos a disposicion
del SUPERVISOR sean utilizados en la forma establecida en las Propuestas Técnica y Econdmica de éste.

11.  PENALIDADES

Para los casos de retrasos e incumplimientos relacionados con las obligaciones contractuales del SUPERVISOR, incluyendo
alteraciones de la estructura organizativa y condiciones de calificacién y permanencia del personal previsto en la Propuesta
Técnica, el Contrato de Locacion de Servicios contemplara un sistema de penalidades, cuya aplicacion seré de responsabilidad
de ESSALUD.

12. INFORMACION DISPONIBLE SOBRE EL CONTRATO DE APP Y LA PROPUESTA DE LA SOCIEDAD OPERADORA
Los participantes del PROCEDIMIENTO ESPECIAL tendran acceso a la informacion sobre el CONTRATO DE APP y la Iniciativa
Privada presentada por la SOCIEDAD OPERADORA, [a misma que estara disponible en la Sala de Datos que para el efecto
organiza la Oficina de Seguimiento del Cumplimiento de los Contratos de APP y el CPISS de ESSALUD.

En la Sala de Datos se encontrara toda la informacion relativa al origen y desarrollo de la Iniciativa Privada y posterior
CONTRATO DE APP, asi, entre otros documentos, deberan estar contenidos (i) el Proyecto de Iniciativa Privada; (ii) las Bases
de la Invitacién a presentar Iniciativas Privadas; (iii) el CONTRATO DE APP, asi como cualquier otro documento que puedan
"ﬁ. servir para la formulacion de la propuesta por los participantes en el PROCEDIMIENTO ESPECIAL.

....... =1

M me@g Los representantes de los participantes deberan suscribir un Compromiso de Confidencialidad, en forma previa al uso de la Sala
fssawd”  de Datos, segin formato del Apéndice 1 de las presentes BASES.

ANEXO VIl PROPUESTA ECONOMICA%djunta al final del presente contrato.
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GARANTIA

P\
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pAc.«,c“:’% SECCION I: OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GARANTIA

Con el objetivo de garantizar y administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del CONTRATO, ESSALUD se obliga a constituir y mantener, en calidad de fideicomitente,
un Fideicomiso de Administracion y Garantia, el cual se regira por las disposiciones que se indican a
continuacion, asi como por lo dispuesto en el respectivo Contrato de Fideicomiso. El costo y los
gastos relacionados con la constitucion y vigencia del Contrato de Fideicomiso serén asumidos por la
Sociedad Operadora.

El Contrato de Fideicomiso sera celebrado entre ESSALUD, actuando como fideicomitente, y la
Sociedad Operadora, actuando como fideicomisaria, con un banco privado de primera categoria
nacional o internacional, o alguna otra entidad calificada para tales fines por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS). ESSALUD elegira al fiduciario de una relacion de posibles fiduciarios
que previamente aprobaran en conjunto con la Sociedad Operadora.

El Fideicomiso de Administracion y Garantia se mantendra vigente y con plenos efectos legales para
las Partes durante todo el periodo de vigencia de las obligaciones de pago de ESSALUD conforme al
CONTRATO, ain cuando el CONTRATO quede resuelto de acuerdo con lo establecido en la Seccion
XIX del CONTRATO.

En el Contrato de Fideicomiso se detallaran aquellas instrucciones irrevocables que seran impartidas
por ESSALUD en su calidad de fideicomitente, para efectuar y perfeccionar la correspondiente
transferencia fiduciaria con arreglo a las clausulas del CONTRATO, las que no podran ser
modificadas unilateralmente por ESSALUD.

ESSALUD, en su calidad de fideicomitente, transferira irrevocablemente al Fideicomiso de
Administracion y Garantia los derechos de cobro y sus correspondientes flujos dinerarios por
concepto de aportaciones al régimen de Seguridad Social en Salud de acuerdo a ley, en el monto
que resulte suficiente para cubrir y garantizar las obligaciones de pago de ESSALUD por los
conceptos establecidos en el CONTRATO (RPS, que incluye el Bono por Cumplimiento de Obras y el
Bono por Cumplimiento de Equipamiento, méas el IGV correspondiente, y deméas pagos que deba
realizar ESSALUD a la Sociedad Operadora conforme al CONTRATO), incluyendo sus
actualizaciones y reajustes, mas una suma equivalente al 256% del total del referido monto y sus
actualizaciones reajustes, asi como la obligacion de ESSALUD de proveer los recursos
correspondientes a la Cuenta de Reserva RPI y a la Cuenta de Reserva RPO, segun se indica en la
Seccion |l siguiente. Sin embargo, la referida transferencia al Fideicomiso de Administracion y
Garantia podra ser revocada y quedar sin efecto respecto del monto necesario para cubrir y
garantizar las obligaciones de pago de ESSALUD por concepto de la RPO cuando copulativamente
ocurra lo siguiente: (i) et CONTRATO quede resuelto, (if) ESSALUD haya tomado posesion del
Terreno y de los Bienes afectos al CONTRATO vy (iii) haya cesado definitivamente la Operacion del
Servicio por parte de la Sociedad Operadora.

Asimismo, ESSALUD, en su calidad de fideicomitente, transferira irrevocablemente al Fideicomiso de
Administracion y Garantia los derechos de cobro de cualquier compensacion, indemnizacion, o de
cualquier otro derecho de cobro del que pudiera ser el titular la Sociedad Operadora en el caso de la
resolucion y liquidacion del CONTRATO conforme con la Seccion XIX, asi como los flujos dinerarios
correspondientes.

Producida dicha transferencia, los referidos derechos de cobro y flujos dinerarios conformaran parte
del patrimonio fideicometido del Fideicomiso de Administracion y Garantia, y, por lo tanto, la entidad
fiduciaria tendré el dominio fiduciario de AGs mismos durante todo el periodo de vigencia de las
obligagiones de pago de ESSALUD. Sin/pgrjuicio de la referida transferencia en dominio fiduciario,
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ESSALUD estara obligada a transferir al Fideicomiso de Administracion y Garantia, asi como a
depositar en las cuentas que se sefialan en la Seccion Il siguiente, los fondos que fueren necesarios
para cumplir con dichas obligaciones de pago en el caso de que los flujos dinerarios que
conformaran el patrimonio fideicometido no fueran suficientes por cualquier motivo o circunstancia.

Para ello, ESSALUD en estricta sujecion al marco legal vigente, quedara obligada a instruir
irevocablemente, junto con la entidad fiduciaria, a los deudores o a quienes administren o reciban los
flujos dinerarios antes indicados por encargo de ESSALUD, a fin de que, en adelante y por todo el
periodo de vigencia de los conceptos establecidos en el CONTRATO, dichos deudores o
administradores 0 quienes reciban los flujos dinerarios, depositen directamente en la Cuenta
Recaudadora del Fideicomiso de Administracion y Garantia los recursos correspondientes. Si fuera
necesario modificar dicha instruccion o emitir instrucciones a nuevos deudores o administradores o
quienes reciban los referidos flujos dinerarios, ESSALUD quedara obligada a hacerlo, a cuyo fin
requerira de la participacion y firma de la entidad fiduciaria para su validez y eficacia, de acuerdo con
lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. Si ESSALUD no cumpliera dicha obligacion en el plazo
que establezca el Contrato de Fideicomiso, la entidad fiduciaria en estricta sujecion al marco legal
vigente, estara facultada para, actuando individuaimente, modificar dichas instrucciones o emitir
instrucciones a los nuevos deudores o administradores o a quienes reciban los flujos dinerarios.

De acuerdo con lo establecido en la Clausula 13.5 del CONTRATO, dicha instruccion irrevocable
deberé ser entregada antes de la Fecha de Inicio de Construccion de la Infraestructura.

A mas tardar a los seis (6) meses de la Fecha de Suscripcion del CONTRATO, la Sociedad
Operadora debera presentar a ESSALUD un proyecto de Contrato de Fideicomiso.

ESSALUD dispondra de un plazo de quince (15) dias naturales para emitir su opinién sobre dicho
proyecto. En caso que en dicho plazo ESSALUD formule observaciones al proyecto de Contrato de
Fideicomiso, la Sociedad Operadora deber4 subsanarlas en un plazo no mayor de quince (15) dias
naturales desde que es notificado, debiendo remitir las subsanaciones a ESSALUD, quien dispondré
de un plazo de quince (15) dias naturales para su pronunciamiento.

Transcurridos los plazos a que se refiere el parrafo anterior, segln sea el caso, y ESSALUD no se
hubiere pronunciado, se entendera que el proyecto de contrato ha sido aceptado y aprobado,
debiendo la Sociedad Operadora remitir a ESSALUD una copia del contrato suscrito para su
correspondiente suscripcion por parte de ESSALUD y posterior formalizacion como escritura pablica
ante notario.

El Contrato de Fideicomiso debera incluir, pero sin limitacion alguna, los mecanismos y
procedimientos que resulten necesarios para registrar a los titulares de los CR-RPI, realizar los pagos
de los flujos RPI-1 y RPI-E conforme a lo establecido en los CR-RPI, registrar las transferencias de los
CR-RPI a terceros y comunicar dichas transferencias a ESSALUD. Dichos mecanismos y
procedimientos deberan ajustarse a los requerimientos de los acreedores permitidos y del mercado
de capitales a fin de viabilizar el financiamiento de las inversiones a ser realizadas por la Sociedad
Operadora conforme al CONTRATO, sin contravenir lo dispuesto en el CONTRATO ni generar
desequilibrios econdmico-financieros.

El Contrato de Fideicomiso debera respetar las obligaciones y normas establecidas en el
CONTRATO, con expresa indicacion de la obligacion de pago a ser ejecutada por la entidad fiduciaria
de manera incondicional una vez cumplido lo establecido en el CONTRATO, conforme a lo indicado
en el Contrato de Fideicomiso.

Sin perjuicio de los antes sefialado y de manera alternativa, ESSALUD podra constituir y mantener
respetando los presentes lineamientos, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso (“Fideicomiso
Madre”), al que podra transferir irrevocablemente el integro de los derechos de cobro y sus
correspondientes flujos dinerarios por cofigkepto de recaudacion de aportaciones que correspondan al

CARLOS ROFJUES MATA 191
Preside ifectorio

VILLAMARIA IUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacin y Mantenimiento del Nuevo Hospital Ili Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos

proyecto a que se refiere el presente CONTRATO asi como a los demés proyectos que desarrolle
ESSALUD bajo el esquema de Asociaciones Publico-Privadas. De producirse dicha transferencia, los
referidos derechos de cobro y sus correspondientes flujos dinerarios conformarén parte del
patrimonio fideicometido de este Fideicomiso Madre y, por lo tanto, el respectivo fiduciario tendra el
dominio fiduciario de los mismos durante todo el periodo de vigencia de! Fideicomiso Madre.

Constituido el Fideicomiso Madre, la Sociedad Operadora podra elegir entre constituir el Fideicomiso
de Administracion y Garantia o adherirse en calidad de fideicomisario al Fideicomiso Madre. En este
ultimo caso, la adhesion debera realizarse respetando los lineamientos previstos para la operatividad
del Fideicomiso de Administracion y Garantia a que se refiere el presente Anexo.

En el caso de que ESSALUD desarrolle otros proyectos de infraestructura y servicios bajo el
esquema de Asociaciones Plblico-Privadas cuyos operadores se adhieran en calidad de
fideicomisarios al Fideicomiso Madre y reciban fondos provenientes de éste, las transferencias de los
fondos a estos operadores deberan efectuarse de manera proporcional (es decir, “pari passu”) y con
la misma preferencia a los montos que deban pagarse a cada uno de los fideicomisarios
incorporados a la estructura del Fideicomiso Madre.

El contrato de constitucién del Fideicomiso Madre ha sido o sera celebrado entre ESSALUD,
actuando como fideicomitente, y un banco privado de primera categoria nacional o internacional,
alguna otra entidad calificada para tales fines por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), o la Corporacion Financiera de Desarrollo S.A.-COFIDE. Este banco o entidad actuara en
calidad de fiduciario. La modificacion del contrato de constitucion del Fideicomiso Madre para los
efectos de la adhesion de la Sociedad Operadora como fideicomisario de dicho fideicomiso, deberé
ser aprobada y suscrita por cualquier fideicomisario que sea parte de dicho contrato en este
momento.

De adherirse la Sociedad Operadora al Fideicomiso Madre, en lo sucesivo el contrato de constitucion
del Fideicomiso Madre no podra ser modificado y no podran incorporarse o adherirse nuevos
fideicomisarios sin la previa aprobacion de los fideicomisarios existentes y, de ser el caso, de los
Acreedores Permitidos. No obstante ello, ESSALUD podra modificar cualquiera de los anexos
correspondientes a los fideicomisarios distintos a la Sociedad Operadora, con la participacion
unicamente del fiduciario y del respectivo fideicomisario. El Fideicomiso Madre deberad mantenerse
vigente y con plenos efectos legales durante todo el periodo de vigencia del Fideicomiso de
Administracién y Garantia.

El Fideicomiso Madre debera incluir una cuenta de reserva, para garantizar los flujos dinerarios del
Fideicomiso de Administracion y Garantia. Esta cuenta debera estar constituida a la Fecha de Inicio
de la Construccion de las Obras.

Para efecto de este contrato, la obligacion de aportar los respectivos recursos a la cuenta de reserva
debera ser ejecutada una vez se encuentren abiertas y se debera completar en un plazo de seis (06)
meses en el caso de la RPI y en un plazo de un (01) mes en el caso de fa RPO, que se computaran
desde el Dia Calendario siguiente de transcurridos los dieciocho (18) meses siguientes a la Fecha de
Inicio de Construccion de las Obras.

Los flujos de recursos hacia las Cuentas de Reserva RPI y RPO se detendran una vez que se haya
completado un monto equivalente a la RPl para el afio o periodo de doce (12) meses
correspondiente, y un monto equivalente a un sexto (1/6) de la RPO, en cada una de las respectivas
Cuentas de Reserva.

Para cubrir las diferencias futuras que eventualmente pudieran presentarse en el saldo de la Cuenta
de Reserva por su utilizacion para cubrir faltantes de RPI, por actualizaciones o reajustes de la RPly
de la RPO, se establecera en el Contrato de Fideicomiso la obligacion de cubrir dichas diferencias
con cargo al patrimonio fideicometido, de mariefa que en la Cuenta de Reserva siempre se mantenga
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depositado un monto equivalente a la RPI y a un sexto (1/6) de la RPO, segun corresponda, para el

afo calendario correspondiente.

El costo y los gastos relacionados con la constitucion y vigencia del Fideicomiso Madre seran
asumidos por ESSALUD. Los costos y gastos que se deriven de la adhesion de la Sociedad
Operadora al Fideicomiso Madre seran cubiertos por la propia Sociedad Operadora.

Los términos del contrato del Fideicomiso de Administracion y Garantia y del contrato del Fideicomiso
Madre deberan asegurar la bancabilidad del Proyecto.

o/, | SECCION Il: LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GARANTIA
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El Fideicomiso de Administracién y Garantia tendra cuando menos siete (7) cuentas separadas, que
formaran parte del patrimonio fideicometido, conforme a lo siguiente:

Cuenta Recaudadora: cuenta del Fideicomiso de Administracién y Garantia destinada a
colectar todos los flujos dinerarios presentes y futuros correspondientes a los derechos de cobro
que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 de la Seccion | anterior, conforman el
patrimonio fideicometido del Fideicomiso de Administracion y Garantia. Asimismo, seguiré la
instruccion irrevocable sefialada en el numeral 1.3 de la Seccién | anterior.

Esta cuenta debera ser abierta antes de la Fecha de Inicio de Construccion de las Obras.

De esta cuenta Ia entidad fiduciaria distribuira oportunamente los recursos necesarios a la
Cuenta de Reserva RPI, la Cuenta de Reserva RPO, la Cuenta de Administracion de Pagos
Irrevocables, la Cuenta de Administracion de Caja y la Cuenta IGV.

Cuenta de Administracion de Pagos Irrevocables: cuenta del Fideicomiso de Administracion y
Garantia en la que la entidad fiduciaria depositara los recursos que serviran para el pago de las
obligaciones de RPI-Infraestructura y RPI-Equipamiento.

Esta cuenta debera ser abierta antes de la Fecha de Inicio de Construccién de las Obras, segin
lo previsto en la Clausula 13.10 del CONTRATO.

Sin embargo, el flujo de recursos a dicha cuenta tendra inicio al mes 31 contado desde la fecha
de inicio de la construccion.

Con cargo a los recursos de la Cuenta de Administracion de Pagos Irrevocables la entidad
fiduciaria realizara los pagos mensuales de RPI-I y RPI-E por todo el periodo de vigencia de
dichos conceptos a la cuenta que la Sociedad Operadora o, en caso que se hayan realizado
transferencias, el titular de cada CR-RPI, indique. Sin embargo, dichos pagos podran ser
trimestrales o semestrales de acuerdo con lo establecido en cada CR-RPI. Los pagos de RPI- y
RPI-E se iniciaran una vez finalizado el periodo de seis (6) meses contado desde la Fecha de
Inicio de las Operaciones, segln lo previsto en las 11.2y 13.1 del CONTRATO.

Cuenta de Administracion de Caja: cuenta del Fideicomiso de Administracién y Garantia en la
que la entidad fiduciaria depositara los recursos que serviran para el pago de las siguientes
obligaciones, luego de haber atendido a lo estipulado para la Cuenta de Reserva RPO:

1. Bono por Cumplimiento de Obras.

2. Bono por Cumplimiento de Equipamiento.
3. Monto del RPOA.

4, Monto del RPMO.
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Esta cuenta debera ser abierta antes de la Fecha de Inicio de Construccion de las Obras, segun
lo previsto en la Clausula 13.4 del CONTRATO.

El flujo de ingresos a dicha cuenta tendra inicio inmediatamente después de haber constituido el
integro de los fondos de la Cuenta de Reserva RPO.

El primer deposito en esta cuenta sera realizado a partir del dia siguiente de la Fecha de Inicio
de las Operaciones.

De esta Cuenta de Administracion de Caja la entidad fiduciaria realizara los pagos mensuales de
RPOA y RPMO, en virtud de lo previsto en las Clausulas 13.1 y siguientes del CONTRATO, asi
como los pagos del Bono por Cumplimiento de Obras y el Bono por Cumplimiento de
Equipamiento, sujeto al cumplimiento del indice Global de Servicio, segin lo previsto en las
Clausulas 13.14 y 13.18 del CONTRATO, por todo el periodo de vigencia de dichos conceptos, a
la cuenta que la Sociedad Operadora indigue.

Cuenta Penalidad: En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Operadora de sus
obligaciones establecidas en el CONTRATO y que ella incurra en alguna penalidad, segun lo
previsto en la Clausula 8.19 del CONTRATO, el monto de la respectiva penalidad sera deducido
del RPO (suma del RPOA y RPMO) y transferido temporalmente por la entidad fiduciaria desde
la Cuenta de Administracién de Caja a una cuenta que abrira la entidad fiduciaria a dicho efecto
(la "Cuenta Penalidad’) hasta su devolucion a ESSALUD o hasta que, luego de iniciado un
proceso de arbitraje conforme con el CONTRATO, la Sociedad Operadora demuestre mediante
un laudo final e inapelable que no tiene responsabilidad en el supuesto incumplimiento del
CONTRATO, en cuyo caso el monto retenido en la Cuenta Penalidad sera transferido por la
entidad fiduciaria de vuelta a la Cuenta de Administracion de Caja para su pago a la Sociedad
Operadora.

Cuenta IGV: cuenta del Fideicomiso de Administracion y Garantia en la que la entidad fiduciaria
depositara el Impuesto General a las Ventas (IGV) de los recursos que ingresen a la Cuenta
Recaudadora, segln lo previsto en el Ultimo parrafo de la Clausula 12.2 del CONTRATO. El
integro del IGV de los montos depositados en dichas cuentas deber4 ser depositado en la
Cuenta IGV en el mismo momento en el que se depositen dichos montos.

Esta cuenta debera ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta
Recaudadora. Los recursos depositados en esta cuenta seran transferidos a la Sociedad
Operadora de acuerdo a lo que se dispondra en el Contrato de Fideicomiso.

Cuentas de Reserva RPl y RPO: cuentas del Fideicomiso de Administracion y Garantia que
tendran como objeto garantizar el equivalente al monto de la RPI, incluyendo sus actualizaciones
y reajustes, para el afio o periodo de doce (12) meses correspondiente, y el equivalente a un
sexto (1/6) de la RPO anual, incluyendo sus actualizaciones y reajustes, de forma tal que se
garantice la liquidez necesaria para cubrir, respectivamente, la RPI ante eventuales déficits del
flujo dinerario y la indemnizacion a que se refiere la Clausula 19.9 del CONTRATO. Habra una
Cuenta de Reserva RP! en la que se provisionara la RP!, asi como una Cuenta de Reserva RPO
en la que se provisionara la RPO, en los montos antes indicados.

Estas cuentas deberan ser abiertas antes de la Fecha de Inicio de Construccion de las Obras,
cuyos flujos dinerarios seran transferidos de las cuentas de reserva del fideicomiso madre.

El flujo de ingresos a estas cuentas se iniciara ante la ocurrencia de los siguientes eventos:
¢ Invocacion de la Resolucion del Contrato.

o  Déficit del flujo dinerario ctado y comunicado por el fiduciario, el cual debera estar
debidamente sustentadd.
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En el caso de que ESSALUD ejerza la facultad de resolver el Contrato conforme a lo establecido
en la clausula 19.14, se provisionara en la Cuenta de Reserva el equivalente a tres sextos (3/6)
de la RPO anual, incluyendo sus actualizaciones y reajustes, los que seran completados en el
plazo de seis (6) meses al que se refiere la Clausula 19.14 de forma tal que esta cuenta pueda
garantizar la liquidez necesaria para cubrir la indemnizacion a que se refiere la Clausula 19.15
del Contrato. En el supuesto que el patrimonio fideicometido no fuera suficiente para poder
cumplir con la provision antes mencionada, ESSALUD estara obligada a depositar en la Cuenta
de Reserva RPO el monto que fuera necesario para completar el monto equivalente a los tres
sextos (3/6) de la RPO anual antes mencionados.

El procedimiento para que el fiduciario del Fideicomiso de Administracion y Garantia realice
transferencias desde la Cuenta de Reserva RPI a la Cuenta de Administracion de Pagos
Irrevocables y de la Cuenta Reserva RPO a la Sociedad Operadora debera estar especificado
en el Contrato de Fideicomiso, el cual guardara consistencia con lo establecido en el
CONTRATO. En tal sentido, los fondos de estas cuentas estaran disponibles a partir del
momento en que sea necesario cubrir los faltantes de RPI que no sean cubiertos por los
recursos de la Cuenta de Administracion de Pagos lrrevocables, y a partir del momento en que
quede resuelto el CONTRATO para el pago a la Sociedad Operadora de la indemnizacion
establecida en las Clausulas 19.9 y 19.14 del CONTRATO.

Cuenta de Supervision: cuenta del Fideicomiso de Administracion y Garantia en la que, con
cargo a los fondos de la Cuenta de Administracion de Caja destinados al pago de la RPO de
cada mes, el Fiduciario depositara en la Cuenta de Supervision los fondos correspondientes al
pago del Supervisor del Contrato y de las Operaciones. Esta cuenta debera constituirse, como
maximo, a los sesenta (60) dias naturales luego de la Fecha de Cierre Financiero.

La obligacion de transferir flujos dinerarios a esta cuenta sera exigible a partir de la fecha de
Inicio de Operaciones.

ESSALUD instruira al Fideicomiso de Administracion y Garantia para que se efectlien los pagos
correspondientes por supervision de acuerdo a lo estipulado en el contrato oportunamente
suscrito entre ESSALUD y el Supervisor del Contrato y de las Operaciones, conforme con la
Seccion XVIII del CONTRATO.

Ademas de los conceptos sefialados en el numeral 2.1 anterior, el patrimonio fideicometido, que
incluye los recursos de las cuentas del Fideicomiso de Administracion y Garantia, garantizara el pago
oportuno y total a favor de la Sociedad Operadora de las indemnizaciones y demas conceptos que
deban pagarsele conforme al CONTRATO.

—

195

CARLOS UES MATA
PresidenitePirectoro

VILLAMARIA DELITRIUNFO SAC



Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccién de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital lil Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
ESSALUD

Anexos

ANEXO X REQUERIMIENTOS MiNIMOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INICIATIVA
PRIVADA (Términos de Referencia — Servicios Basicos)

A) CARTERA DE SERVICIOS

1) Hospital de Nivel lll APP Villa Maria del Triunfo.
a) Tendra capacidad resolutiva para atender la demanda de atencion especializada y medicina
integral.
b) Brindara prestaciones asistenciales de mediana complejidad y con servicios de atencion
ambulatoria, hospitalizacion, centro quirdrgico y areas de apoyo al diagnostico.
c) Su principal desempefio es en el ambito de la recuperacion y rehabilitacion.
) Contara con equipos de profesionales de la salud y profesionales no sanitarios y técnicos
encargados de la asistencia y atencion de condiciones agudas, sub agudas, cronicas,
emergencias y cuidados criticos.

2) Servicio de Atencion Primaria APP
a) Tendra capacidad resolutiva para atender la demanda de atencion primaria.
b) Brindara prestaciones asistenciales y atencion ambulatoria y &reas de apoyo al diagnostico.
c) Contara con equipos de profesionales de la salud y profesionales no sanitarios y técnicos
encargados de la asistencia y atencion de condiciones de atencion primaria.

Que debe contar con:

3) Especialidades médicas
a) Medicina Integral o general : consulta externa
b) Medicina Interna: consulta externa y Hospitalizacion.
¢) Cardiologia: Consulta externa, hospitalizacion, Técnicas diagnosticas de Cardiologia no invasiva:
Eco cardiografia, Ergometria, Holter.
d) Gastroenterologia: Consulta externa, unidad de Endoscopias alta y baja.
e) Medicina de Rehabilitacion: Consulta externa, unidad de lesionados medulares, terapia fisica,
terapia ocupacional, terapia de lenguaje y aprendizaje, electro miografia.
f) Neumologia: Consulta externa, Unidad de técnicas especializadas: Broncofibroscopia, Pruebas
funcionales respiratorias.
g) Neurologia: Consulta externa, exploraciones complementarias: Neurofisiologia: Electro
miografia, Electro encefalografia, Potenciales Evocados.
h) Reumatologia: Consulta externa,
i) Endocrinologia: Consulta externa.
)  Psiquiatria: Consulta Externa, hospital de dia.
k) Nefrologia: Consulta extemna, dialisis peritoneal, hemodialisis.
)  Geriatria; Consulta externa, hospital de dia.
m) Dermatologia: Consulta externa.

4) Especialidades quirlrgicas

Anestesiologia: centro quirdrgico, cirugia de corta estancia, evaluacion pre quirrgica.

Cirugia General: consulta externa, hospitalizacion, centro quirirgico, cirugia de corta estancia.
Oftalmologia: Consulta externa, Cirugia sin hospitalizacion.

Otorrinolaringologia: Consulta externa, Cirugia de dia, pruebas diagnosticas (Audiometria).
Traumatologia y Ortopedia: Consuilta externa, hospitalizacion, Cirugia sin hospitalizacion y
Cirugia con hospitalizacion.

Urologia: Consulta externa, cirugia sin hospitalizacion, Cirugia con hospitalizacion, Urodinamia, y
exploraciones diagnésticas.

g) Neurocirugia: Consulta externa, Cirugid gon hospitalizacion.
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5) Materno infantil
a) Gineco-obstetricia: consulta externa, hospitalizacion, centro obstétrico.
b) Pediatria: Consulta externa, hospitalizacion, Neonatologia.

6) Apoyo al diagnéstico y tratamiento
a) Patologia Clinica: laboratorio de analisis clinicos (Bioquimica, Microbiologia), Banco de Sangre.
b) Radio imagenes: Radiologia general, Ecografia, Mamografia.
¢) Anatomia Patologica: Citologia, patologia quirdrgica, necropsias.
d) Farmacia hospitalaria.

iF l"‘-‘o!’l“.
0 80 A

7) Emergencia
a) Emergencia: General y pediatrica.
b) Cuidados Criticos: Unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de cuidados intermedios (UCIN),
Unidad de soporte nutricional, unidad de bicingenieria

6) Otras especialidades
a) Odontologia: Consulta externa.
b) Psicologia. Consulta externa.

7) Servicios generales
a) Direccion y Servicios Administrativos
a) Admision y Registros Médicos
b) Area Docente: (Auditorios, aulas, Biblioteca)
¢) Areade culto (Capilla catdlica, salon de cultos de otras denominaciones)

8) Otros servicios
a) Cafeteria — Restaurante para el personal.
b) Cafeteria — Restaurante para el piblico.
¢) Lozadeportiva

B) PROGRAMA ARQUITECTONICO

El Nuevo Hospital 11l Villa Maria del Triunfo se construiria en un érea de aproximadamente 25,563 m2, ubicado
en la Av. 26 de Noviembre y Av. Defensores Lima, donado a la institucion.

El Programa Arquitectonico debera adecuarse al indicado escenario.

De acuerdo al Programa Médico se determinan los ambientes a considerar para una adecuada respuesta
fisica a la problematica determinada en el balance demanda ~ oferta de servicios, definiendo el tamafio del
Hospital en términos de ambientes o espacios fisicos para su ptimo funcionamiento con la mayor eficiencia y
calidad en la prestacion de los servicios de salud asi como el confort del paciente y personal.

Se deja constancia que el dimensionamiento planteado en el presente estudio no es el tamafio final del
proyecto, y por ende el programa de &reas y ambientes que se propone no es el programa arquitectonico
definitivo de la solucion posible sino una definicion y estimacion razonable de los requerimientos de areas que
deben sujetarse a las normas técnicas en esa materia.

Para el desarrollo del Programa Arquitectonico se toma como base la documentacion técnica existente, como
es el "Manual de Acreditacion de Hospitales" y "Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria”,
y la aplicacion de criterio profesional. EI programa de areas y ambientes se muestra en los siguientes cuadros:
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UNIDAD FUNCIONAL AREA
1 | Hall de Ingreso 24.00
2 | Direccién + SSHH 28.00
3 | Secretaria de Direccion 12.00
4 | Direccidén Administrativa 20.00
5 | Secretaria Direccion Administrativa 9.00
6 | Kitchenette 6.00
7 | Sala de espera 18.00
8 | Sala de reuniones (20 personas) 24.00
9 | Secretaria - mesa de partes 12.00
10 | Archivo 12.00
11 | Pool Administrativo (6 m2 por persona) 6.00
12 | Oficina Jefatura de Medicina 18.00
13 | Oficina Jefatura de Cirugia General 18.00
14 | Oficina de Jefatura de Materno Infantil 18.00
15 | Oficina Jefatura de Emergencia y C. Intensivos 18.00
16 | Oficina Jefatura Ayuda al Diagnostico 18.00
17 | Cuerpo médico (Of. Jefe, reuniones + biblioteca) 40.00
18 | Central de Comunicaciones 12.00
19 | Informatica + UPS 24.00
20 | Voluntariado con sala de reuniones 20.00
21 | Oficina del Asegurado 12.00
22 | Oficina de Al6 ESSALUD 18.00
23 | Sala de Usos Multiples 125.00
24 | SSHH. Personal Hombres 7.20
25 | SSHH. Personal Mujeres 7.20
26 | SSHH. Discapacitados 5.00
27 | Deposito de residuos solidos 4.80
28 | Cuarto de Aseo - Limpieza 3.00

INTELIGENCIA SANITARIA
1 | Oficina de Inteligencia Sanitaria 15.00
2 | Sala de Situacion 18.00
3 | Sala de reuniones 18.00

TRABAJO SOCIAL
1 | Oficina de Asistenta Social 18.00

Hall de Ingreso

Modulo de Orientacion al usuario

Admision ( 2.50m2 x ventanilla)

Espera de Admision (7.20 m2 x ventanilla) 7.20
Referencias / contrarreferencias 12.00
Caja 6.00
Archivo de historias clinicas (HC= N° aseg.) (1 est. = 2500 HC) (1 est. =

2.20 m?)

Archivo de Historias Clinicas (HC) Pasivo (20% del Archivo H. Clinicas) 50.00
Hall de espera - informes 45.00
SSHH. Publicos Hombres (12 m2 x baterig/d¢ SSHH) (hasta 14 consult.x 24,00

I
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¢/10 adic. 6m? +)
SSHH. Piblicos Mujeres (12 m2 x bateria de SSHH) (hasta 14 consult.x 24.00
11 | ¢/10 adic. 6m2+) '
12 | SSHH. Discapacitados Hombres 5.00
13 | SSHH. Discapacitados Mujeres 5.00
14 | Esperas de consulta- (1.20 m? x paciente) (10 pacientes x consultorio)
15 | Trigje 12.00
16 | Area de intervenciones grupales 30.00
Inyectables e Inmunizaciones 12.00
Jefatura de Consulta Externa 15.00
Topico 16.00
Consultorios Generales 15.00
Consultorios Especialidades
Medicina Interna 18.00
Cardiologia 18.00
Neumologia 18.00
Neurologia 18.00
Reumatologia 18.00
Endocrinologia 18.00
Psiquiatria 18.00
Nefrologia 18.00
Geriatria 18.00
Dermatologia 18.00
Oftalmologia 18.00
N |33 | Otorrinolaringologia 18.00
§ SERWICIOS snmn% 34 | Traumatologia 18.00
S il £] 35 [Urologia 18.00
2, M /1 36 | Cirugia General 18.00
{8fned 37 | Neurocirugia 18.00
38 | Gastroenterologia 18.00
SN |39 | Hematologia 18.00
sy gsun 2\ 40 | Ginecologia 18.00
';; /. ;E‘ 41 | Neonatologia 18.00
2 Aot /| 42 | Pediatria 18.00
{sguut 43 | Medicina de Rehabilitacion
Salas de Procedimientos
Sala de Electrocardiografia Holter 12.00
Sala para prueba de esfuerzo y ecocardiografo 25,00
Sala para pruebas respiratorias 12.00
Sala para broncofibroscopia 15.00
Sala de electromiografia (EMG), potenciales evocados 12.00
Sala para electroencefalografia (EEG) 12.00
Sala de exdmenes especiales de audiometria y cémara silente 15.00
Pruebas de equilibrio 12.00
Sala de yesos 18.00
Sala para cistocopias y urodinamia 15.00
Sala para procedimientos de cirugia 30.00
Sala de procedimientos de Reumatologia /7,
Sala de endoscopias altas + SSHH / /] 18.00
CARLOS HOQUES MATA 199

Pregldefite Directorio
VILLA EL TRIUNFO SAC




Contrato de APP para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacién de
Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de

ESSALUD
57 | Sala de endoscopias bajas + SSHH 18.00
58 | Sala de ecografia y monitoreo fetal + SSHH 18.00
59 | Sala para otros diagndsticos 15.00
60 | Topico para curaciones, inyectables, etc.
Atencion Primaria
61 | PAAD 18.00
62 | Psicologia 15.00
63 | Control de enfermeria 18.00
64 | Control de obstetricia 18.00
65 | Control de Nutricion 15.00
66 | Trabajo Social 15.00
67 | Otros Servicios 18.00
68 | Consultorio dental con rayos x (18 m2 x unidad) 18.00
69 | SSHH. Personal Hombres 2.50
70 | SSHH. Personal Mujeres 2.50
71 | Ambientes aislados
Consultorio de TBC + SSHH (incluye muestra de esputo y recepcion de 24.00
muestras) '
Consultorio de VIH + SSHH 18.00
Sala de Espera 20.00
Deposito de equipos médicos 8.00
Cuarto de Aseo - Limpieza 3.00
Depbsito de residuos 4.80
1 | Admisién — Informes 15.00
2 | Hall de Admisién 18.00
3 | Jefatura Médica + SSHH 18.00
4 | Secretaria 9.00
5 | Of. Jefe de la Unidad (enfermeras) 12.00
6 | Sala de entrevistas a familiares 9.00
7 | Caja 6.00
8 | Oficina PNP 9.00
9 | Trabajo Social 15.00
Area Clinica
1 | Triaje 15.00
2 | Unidad de reanimacién minima - Shock Trauma 24.00
3 | Topico de Procedimientos Cirugia Menor (2 camillas) 18.00
4 | Topico de Medicina 18.00
5 | Topico de traumatologia - Yeso 18.00
6 | Topico de gineco-obstetricia con SSHH. 18.00
7 | Topico de pediatria 18.00
8 | Topico de Inyectables 6.00
9 | Observacion adultos Hombres con. SSHH. (10 m? x cama) 10.00
10 | Observacion adultos Mujeres, con. SSHH. (10 m?x cama) 10.00
11 | Observacion pediatrica con SSHH. (10 m2 x cama) 10.00
Sillones Nebulizacion (8 m? x sillon) 8.00
Rehidratacion 10.00
Ducha Manguera 4.00
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15 | Aislado con SSHH. 16.00
Area de Ayuda al Diagnéstico y Tratamiento
1 | Farmacia (deposito y despacho) 26.00
| Toma de Muestras (2.50 m2x cubiculo) 2.50
. Area de Apoyo Clinico
1 | Estacion de enfermeras con SSHH. / Esterilizacion rapida 20.00
2 | Trabajo Limpio 4.00
3 | Trabajo Sucio 4.00
4 | Cuarto de Aseo — Limpieza 3.00
5 | SSHH. Pacientes Hombres 4.00
6 | SSHH. Pacientes Mujeres 4.00
7 | SSHH. Discapacitados 5,00
8 | SSHH. + vestuarios Personal Hombres 6.00
9 | SSHH. + vestuarios Personal Mujeres 6.00
10 | Cuarto Séptico - Lavachatas 6.00
11 | Ropa limpia 4.00
12 | Ropa sucia 2.50
, 13 [ Area de camillas y sillas de ruedas 6.00
| Deposito de equipos médicos 24.00
Depdsito de emergencia (desastres) 12.00
Area de confort
,! Espera Publico 25.00
SSHH. Piblicos Hombres [ 9.00.
SSHH. Piblicos Mujeres 9.00
SSHH. Discapacitados 5.00
Reposo de personal con SSHH. 18.00
Espera Pacientes Ingresados 15.00 |
10 \ s ANPANT - g _‘i}:ji:' N o i -::1""
' Admisién hospitalaria
Admision y altas 12.00
Secretaria 12.00
Sala de espera 18.00
Oficina de trabajo social 12.00
Cubiculo de preparacion de pacientes ambulatorios 4.00
Sala de Juntas Médicas (1cada 100 camas) 20.00
Estar de visitas y pacientes (1 cada 30 camas) 30.00
MEDICINA: 02 camas hosp. / habitacion.
Habitacion 2 camas con SSHH. (Medicina) (7.2 m2 x cama) + (4 m2 x SH) 18.50
CIRUGIA: 02 camas hosp. / habitacion.
Habitacion 2 camas con SSHH. (Cirugia) (7.2 m2 x cama) + (4 m2x SH) 18.50
Habitacioén para Aislado + SSHH 18.50
GINECO-OBSTETRICIA: 02 camas hosp. / habitacion.
Obstetricia (80%) + Ginecologia (20%):
Obstetricia: (obst.+ alojamiento conjunto)
11| Habitacion 2 camas con SSHH. (7.20 m2 x cama) + (4 m2x SH) 18.50
7 Alojamiento Conjunto ( 45% )
12 | Habitacion 2 camas con SSHH. (7.20 m2 x cama) + (4 m2 x SH) 18.50
13 [Habitacion para Aislada + SSHH 18.50
Neonatologia ]
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14 | Cunero Fisiologico (30% de obstetricia) 2.5 x puesto 2.50
15 | Cunero Patolégico (25 % de obstetricia) 10.00
Ginecologia: ( 20 % )
16 | Habitacion 2 camas con SSHH. (7.20 m2 x cama) + (4 m2 x SH) 18.50
PEDIATRIA:
Lactantes y preescolares: (60 %)
17 | Habitacién 02 camas — cunas con SSHH 18.50
18 [ Ambiente de Lactario 15.00
Escolares: (30%)
19 | Habitacion 1 camas con SSHH. (Pediatria) (7.2 m2 x cama) + (4 m2x SH) 18.50
Adolescentes: (10 %)
20 | Habitacion 2 camas con SSHH. (Pediatria) (7.2 m2 x cama) + (4 m2x SH) 18.50
21 | Sala de juegos + SSHH 40.00
22 | Habitacion para Aislado + SSHH 18.50
SERVICIOS COMUNES
23 | Trabajo - estacion de enfermeras (1 ¢/ 30 camas) 25.00
24 | Area de camillas y silla de ruedas (1 clestac. Enfermeras) 6.00
25 | Topico (Procedimientos) (1 por estacion) 16.00
26 | Cuarto de Aseo - Limpieza (1 por estacion) 5.00
27 | Ropa sucia (1 por estacion) 6.00
28 | Ropa limpia (1 por estacion) 4,00
29 | Repostero (1 por estacion) 12.00
30 | SSHH. Personal Mujeres (1 por estacion) 2.50
31 | SSHH. Personal Hombres (1 por estacion) 2.50
SSHH. Discapacitados (1 por estacion) 5.00
Oficina Jefe con SSHH. (1 por servicio) 12.00
Deposito de equipos médicos (1 cada 2 estaciones) 6.00
Depésito de residuos (1 cada 2 estaciones) 5.00
Cuarto Séptico + lavachatas (1 por estacion) 6.00
AR CUD AL CRITIC0S A e g g S o]
< ¥ E%"..- UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
S ot %, 1 | Sala de Cuidados Intermedios (12 m2 x cama) 12.00
= XHM S) 2 [SSHH. Pacientes Hombres 12.00
?*\ wss /13| SSHH Pacientes Mujeres 12.00
55> 4 | Estacion de Enfermeras 15.00
5 | Trabajo Limpio 9.00
6 | Trabajo Sucio 7.00
7 | Roperia 8.00
8 | Cuarto Séptico 3.00
9 | SSHH. Personal 6.00
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS:
Sala de Cuidados Intensivos (12 m2 x cama) 12.00
Estacion de enfermeras 15.00
Trabajo Limpio 9.00
Trabajo Sucio 7.00
Roperia y/ 8.00
\Cuarto Séptico /] <& 3.00
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7 | SSHH. Personal 6.00 |

NEONATOLOGIA

Sala de Cuidados Criticos Neonatal (12 m? x puesto) 12.00
Sala de Cuidados Intermedios (12 m? x puesto) 12.00
Sala de Adaptacién (12 m? x puesto) 12.00
SERVICIOS COMUNES

Estacion de enfermeras 15.00
Estar de visitas 20.00
SSHH. Publicos 3.00
Cubiculos Infectados 16.00
Repostero 9.00
Aseo 6.00
Cuarto Séptico 3.00
Depdsito de residuos 3.00
Roperia 6.00
Area de camillas y sillas de ruedas 3.00
Topico de curaciones 16.00
Reporte de médico a familiares 15.00
Jefatura del servicio + SSHH 18.00
Deposito de material estéril 6.00
Descanso de personal 12.00
Vestuarios 9.00
Filtros en salas (1 por sala) 1.80
Sala de Juntas 24.00
Deposito de equipos 20.00

=N IRURC il =
2 Zona no Rigida (No séptica o Negra)

vl g 1 | Sala de espera de familiares (2.4 m2 x sala) 2.40
5, wMPE® <) 2 | SSHH. Familiares Hombres 3.75
s / 3 | SSHH. Familiares Mujeres 3.00

4 | Admision - control de operaciones 6.00
5 | Secretaria 12.00
2 6 | Oficina de Enfermera Coordinadora 12.00
gt? %E 7 | Oficina Médico jefe + SSHH 16.00
mi o] 8 | Salade Reuniones (1.5 m2x pers.) 1.50
elas” |9 | SSHH. Personal Hombres 3.75
10 [ SSHH. Personal Mujeres 3.00
11 | Cuarto de Limpieza y Deposito de Aseo 3.00
Zona Semi Rigida (Semi séptica o Gris)
1 | Oficina Anestesiélogo 6.00
2 | Sala de induccion anestésica 15.00
3 | Sala de recuperacion (8 m2x cama) (2 camas por sala) 8.00
4 | Central de Enfermeras 15.00
5 | Trabajo Limpio 4.00
6 | Trapgjo Sucio 4.00
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Ropa limpia 4,00
Cuarto séptico + lavachatas 6.00
Deposito de Ropa sucia y Desechos solidos 4.00
Almacén de Equipos 12.00
SSHH. Personal Hombres 250
SSHH. Personal Mujeres 2.50
Almacenamiento de Ropa Quirlirgica 2.00
Vestuario y SSHH. de personal Hombres 20.00
Vestuario y SSHH. de personal Mujeres 20.00
Cambio de Botas 6.00
Ambiente de Aseo de las Salas de Operaciones 6.00
Estacionamiento de Camillas 6.00
Transferencia de Camillas 12.00
Estar Médico + reporte Operativo 12.00
Estar de personal profesional 15.00
Pre lavado instrumental 8.00
Sala de descanso de personal 9.00
Zona Rigida (Aséptica o Blanca)
Area Rigida (aproximado para 2 salas) 18.00
Area de lavabos médicos (2 und. por sala) (3 m2 por sala) 3.00
Sala de Operaciones (N° determinado por programa médico): 12 salas
3 | Cirugia Mayor de Mediana Complejidad segun Nivel de Resolucion 30.00
4 | Cirugia Mayor Laparoscopica de Mediana Complejidad 30.00
5 | Cirugia Mayor de Baja Complejidad 30.00
6 | Cirugia Menor de Alto Requerimiento 30.00
7 | Esterilizacién rapida y limpieza de instrumental 6.00
8 | Almacén de anestésicos 6.00
9 | Aimacén de equipos 12.00
10 | Ambiente para Rayos X Portatil 4.00
11 | Almacén de insumos y material estéril 12.00
SNTRAL DE ESTER
1 | Jefatura con SSHH.
Zona Contaminada (Roja)
2 | Recepcion de material sucio 10.00
3 | Clasificacion 12.00
4 | Lavado y descontaminacién 20.00
5 | Deposito de material sucio 6.00
6 | Lavado de coches 8.00
7 | Aseo del servicio, depdsito de residuos 4.80
8 | Vestidor Personal Hombres con SSHH. (zona sucia) 8.00
9 | Vestidor Personal Mujeres con SSHH. (zona sucia) 8.00
10 | Cuarto de limpieza 3.00
11 | Exclusa 4.00
Zona limpia (azul)
12 | Preparacién de material (2 esterilizadores) 36.00
13 | Recepcion de material limpio 10.00
14 | Almacén de material limpio 12.00
Almacén y limpieza de equipos de esterilizacion 12.00
Almacgp de carros limpios 10.00
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17 | Vestidor Personal Hombres con SSHH. (zona limpia) 8.00
18 | Vestidor Personal Mujeres con SSHH. (zona limpia) 8.00
Zona estéril (verde)
19 | Area lavamanos ingreso zona verde 3.00
20 | Zona de autoclaves y equipos de esterilizacidn 15.00
21 | Recepcién de empaques y clasificacion 36.00
22 | Despacho de material estéril 6.00
23 | Almacén de material estéril (25.00 m2 x 2 Sala de Operaciones) 25.00
A L _-.. NT| 0 e SR o SRl L Rl
1 | Admisidn - Control — Recepcién 9.00
2 | Area de camillas y silla de ruedas 6.00
3 | Estar de obstetrices + SSHH 15.00
4 | Espera pacientes (2.50 m? x camas) 2.50
5 | Estacidn de trabajo de obstetricia 15.00
6 | Trabajo limpio 4.00
7 | Trabajo sucio 3.00
Sala de dilatacion + SSHH ( 3 camas x sala de partos) (9 m2 x cama) (3 9.00
8 |m2xSH) '
9 [ Sala de Evaluacion y Preparacion + SSHH. (sala 12 m? + SSHH) 15.00
| 10 | Sala de Monitoreo fetal 18.00
Sala de partos vaginales + atencién al recién nacido (Sala 30.00 m? + 36.00
11 16.00 m?) ‘
Sala de partos con cesarea + atencion al recién nacido (Sala 30.00 m2 + 36.00
12 {6.00 m?) '
13 | Area de Lavabos médicos (3.00 m2 por sala) 3.00
Observacion puerperio inmediato (2 camas x sala de parto) (10 m2 por 10.00
14 | cama) '
15 | Cuarto de Aseo — Limpieza 5.00
Qo 16 | Ropa limpia 3.00
s A 17 | Ropa Sucia 6.00
) 18 | Cuarto séptico + Lavachatas 3.00
WEHBRY 19 | Vestidor con SSHH. de Personal Hombres Obstétrica 15.00
{85 20 | Vestidor con SSHH. de Personal Mujeres Obstétrica 15.00
21 | Vestidor con SSHH. de Pacientes Mujeres 6.00
22 | Depésito de placentas 2.00
23 | Depbsito de Equipos y Materiales 6.00
24 | Esterilizacién Répida 6.00
Neonatologia Critica
1 | Cuna Aislado 8.00
2 | Areade Trabajo 9.00
3 | Bafo Artesa 5.00
'MEDICINA FISICA'Y REHABILITACIC
1 | Espera (Recepcidn, control)
2 | Admision de Historias Clinicas
3 | Area de Camillas y Sillas de Ruedas 6.00
4 | Jefatura + SSHH. 12.00
5 | Secretaria 6.00
6 [Psicologia / 12.00
7 | Consultorio Médico (N° conforme a Programa Médigc ‘ 15.00
B
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8 | Sala de Usos Multiples 20.00
9 | Gimnasio Adultos

10 | Gimnasio Nifios 160.00
11 | Agentes Fisicos (Cubiculos) 6.00
12 | Hidroterapia (Cubiculos) 6.00
13 | Tanque Whirpool 45.00
14 | Procedimientos Médicos 12.00
15 | Terapia del Lenguaje 12.00
16 | Terapia Ocupacional- Adultos 4500

17 | Terapia Ocupacional- Nifios '
18 | Terapia Grupal 20.00
19 | Terapia Individual 20.00
20 | Terapia de Aprendizaje 15.00
21 | Area de camillas y Sillas de ruedas 6.00
22 | SSHH. Hombres (incluye discapacitados) 12.00
23 | SSHH. Mujeres (incluye discapacitados) 12.00
24 | Vestidores (diferenciado por sexo) 12.00
25 | Depdsito de equipos y Materiales 15.00
26 | Ropa sucia 3.00
27 | Ropa limpia 3.00
28 | Cuarto de Aseo 3.00

Gl S e ot [ T e s il
1 | Espera 20.00
2 | SSHH. Publicos Hombres 6.00
3 | SSHH. Publicos Mujeres 6.00
4 | Recepcidn de Muestras ~ Control 15.00
5 | Toma de muestras Laboratorio (6.00 m2x cubiculo) 6.00
6 | Lavado y Esterilizacion 12.00
7 | Deposito de materiales y reactivos 9.00
8 | Jefatura con SH, 18.00
9 | Laboratorio de Bioguimica 18.00
10 | Laboratorio de Inmunologia 18.00
11 | Laboratorio de Hematologia 18.00
12 | Laboratorio de Microbiologia 18.00
13 | Medios de cultivo 6.00
14 | Laboratorio de Emergencias 18.00
15 | Preparacion de medios 9.00
> 16 | SSHH. Personal Hombres + vestidores 10.50
S ‘% 17 | SSHH. Personal Mujeres + vestidores 10.50
s .. 18 |Deposito de residuos 3.00
":—cy‘;{?" 19 | Cuarto de Aseo - Limpieza 5.00
S Essand
BANCO DE SANGRE

1 | Sala de Espera 24.00
2 [Control 6.00
3 | Jefatura 18.00
4 | Cubiculos Donantes 5 3.00
5 | Transfusiones / 12.96
6 | Recepcion, clasificacion y tipificacion 18.00
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Laboratorio 20.00
Banco de Sangre (Conservacion) 24.00
SH Personal Masculino 3.75
SH Personal Femenino 3.00
SH Publicos Masculino 4.50
SH Plblicos Femenino 4.50
Area de aseo 12.00
T G R e e U W
Oficina Jefe + SSHH 15.00
Laboratorio de Anatomia Patolégica 20.00
Sala de Necropsias 24.00
Camara de conservacion de cadaveres 8.00
Sala de entrega y preparacion de cadaveres 12.00
SSHH y vestuario de personal 6.00
Almacén de materiales 4,00
Depbsito de residuos sdlidos 3.00
Cuarto de aseo y limpieza 3.00
" Xil_AYUDAAL DIAGNGSTICOPOR IMAGENES b T, .
Recepcion / Secretaria y Resultados 15.00

Estacion de Camillas y Silla de Ruedas 6.00
Jefatura con SSHH. 15.00
Espera pacientes ambulatorios (1.20 m2 x persona) (10 pacientes x 120
ambiente) '
Espera pacientes hospitalizados (2.20 m2 x camilla) (min. 2 camilias) 2.20
SSHH. Piblicos Hombres 5.00
SSHH. Publicos Mujeres 5.00
Ecografia + Vestidor (N° conforme a prog. Médico) 18.00
Rayos X (simple y contrastada) + Vestidor (N° Salas conforme prog. 36.00
médico) )
Mamografia con Vestidor 18.00
Sala Densitometria con Vestidor 36.00
Sala de Tomografia + Vestidores 36.00
Preparacion de pacientes 5.00
A wu’% 14 | SSHH. para cada Servicio (5 m? por servicio) 3.00
= =)| 15 | Deposito de placas 8.00
2, w </| 16 | Cuarto de revelado 6.00

Cuarto de revelado (zona humeda y seca) 6.00
Cuarto de Aseo - Limpieza 3.00
Depésito de residuos 4.80
Sala de interpretacion + Lectura de placas 15.00
Vestuario de Personal + SSHH. 5.00

Almacén General ( 0.72 m? x anaquel) (141 anaqueles ¢/35 consult.) 101.52
Almagcén (Hospitalizacion) (0.33 m2 x cama) 56.76
Unidad de Dosis Unitaria 8.00
; Control e inventario 10.00
‘ Despacho para pacientes Ambulatorios (2.50 m? x ventagilla) 3.75
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6 | Despacho para pacientes Internados (2.50 m2 x ventanilla) 20.00
7 | Salade Espera (1.20 m2 persona) 24.00
8 | Jefe de Farmacia + SSHH 18.00
9 | Preparacidn de Galenitos 12,00
Deposito de Residuos 6.00
Cuarto de Aseo - Limpieza 3.00
SSHH. Personal Hombres 2.50
SSHH. Personal Mujeres 2.50

Jefe de mantenimiento T ' 12.00

Almacén (2.20 m2 x cama) 2.20
Almacén General (75% del fotal)
Almacén de insumos médicos y quirlirgicos (25% del total)
Almacén de inflamables 15.00
Central de oxigeno y oxido nitroso 64.00
Central de aire medicinal 20.00
Central de aire comprimido dental 6.00
Piso de Instalaciones (a partir de 5 niveles o pisos)
Central de Vacio 20.00
Grupo electrégeno 40.00
Sub-estacion eléctrica 24.00
Cuarto de Incineracion 40.00
Deposito de residuos - Lavado de coches 20.00
Cisterna + Sala de Bombas 200.00
Deposito general 45,00
Cuarfo de cloro 4.50
Deposito de sal 4,50
Depésito de residuos solidos 20.00
Deposito de herramientas 12.00
Deposito de materiales de limpieza 12.00
Deposito de jardineria 5.00
Talleres de mantenimiento (20 m2x taller) 20.00
SSHH. para personal hombres (12.00 m2 x ¢/100 camas) 12.00
SSHH. para personal mujeres (12.00 m2 x ¢/100 camas) 12.00
XV NUTRICIONYDIETETICA- = . = = R
1 | Cocina, preparacion y servido 60.00
2 | Oficina de dietista 12.00
3 | Lavado y deposito de vajilla 25.00
4 | Aimacén de refrigerados 12.00
5 | Almacén de Viveres Secos 6.00
6 | Comedor de personal (1.25 m? x cama) (3 turnos): 1.25
7 | Amacén de viveres secos y refrigerados 18.00
8 | Lavado de coches 8.00
9 | Deposito de coches 16.00
10 | Cuarto de Aseo - Limpieza 3.00
11 | Depésito de desperdicios ] 3.00
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Costura y reparacion

Recepcion y deposito ropa limpia 60.00
Recepcion, clasificacion y deposito ropa sucia 60.00

Audforio (1.20 m? x persona) (100 personas) | 120.00

Biblioteca (0.36 m2 x cama) 0.36
SSHH. Publicos Mujeres 12.00
SSHH. Publicos Hombres 12.00
SSHH. Discapacitados 5.00
Cafeteria 50.00
Estar Médico 50.00
Habitaciones para médicos (N° = 10% del # camas) 15.00

Admision — Espera
Consultorio
SSHH. (1 para discapacitados) 5.00
Reposo 20.00
Sala de Hemodidlisis (12 m2 x cama) (1 estacion c/6 camas) (15 m? x 12.00
6 | estacion) '
7 | Estacion de enfermeras (1 por Sala de 6 camas) 15.00
8 | Sala de Dialisis Peritoneal 18.00
9 | Ambiente de informacion para didlisis peritoneal 12.00
Lavado de filtros 20.00
Deposito de filiros 16.00
Cebado 10.00
Topico de procedimientos 18.00
Topico de dialisis peritoneal 20.00
Calibrado de maquinas 50.00
SSHH. Publicos 12.00
SSHH. Personal 12.00
Almacén (80 m? para 10 camas) (adicionar 10m? x ¢/6 camas adicionales) 96.00
Esterilizacion rapida 10.00
Espera de familiares 25.00
Entrenamiento 25.00
Administracion y secretaria 20.00
Ropa sucia, botadero, dpto. residuos 20.00
Planta de tratamiento de agua 60.00

Caseta
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C) EQUIPAMIENTO

i ) Y el

AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA

AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

\AGLUTINOSCOPIO

4 AMALGAMADOR

5 ANALIZADOR BIOQUIMICO

ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS

ANALIZADOR HEMATOLOGICO

ANALIZADOR INMUNOLOGICO

| ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

AUDIOMETRO DE DOS CANALES

AUTOKERATOREFRACTOMETRO

EMISIONES OTOACUSTICAS

BALANZA ANALITICA (100 a 210 gr)

BARO MARIA (10 A 15 LT)

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

BRONCOFIBROSCOPIO

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA

» =/ CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES, TIPO A/B3)

CENTRAL DE MONITOREO (SIN MONITORES)

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 ml)

CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO

CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C (9 A 16 PIES CUBICOS)

CONGELADORA VERTICAL DE -70 °C (9 A 16 PIES CUBICOS)

CORTADORA ELECTRICA DE GASA

CRIOSTATO PARA CORTES POR CONGELACION

CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS

DENSITOMETRO OSEO

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS E INTERNAS

DESTILADOR DE AGUA 4 LPH

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

ECOCARDIOGRAFO + TEE

ECOGRAFO DE USO GENERAL

ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES

ELECTROCAUTERIO

ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL

[ ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS ﬁba
ELECTRQNISTAGMOGRAFO
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EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL

EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA ESPECIALIZADA

EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES

EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION

EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA

EQUIPO DE MAMOGRAFIA CON STEREOTAXIA

EQUIPO DE RAYOS X DENTAL

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA / FLUOROSCOPIA DIGITAL

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE - POTENCIA MEDIA

EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ELECTROTERAPIA / ULTRASONIDO)

EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA

EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO

EQUIPO DE URODINAMIA

ESPECTROFOTOMETRO

ESPIROMETRO PORTATIL

ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON FORMALDEHIDO, DOS PUERTAS

ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15a 25 f)

ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (20 a 60 It)

ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED DOS PUERTAS (500 a 610 It

ESTUFA (35 A 55 LITROS)

FACOEMULSIFICADOR

FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR

FOTOCOAGULADOR LASER 532 NANOMETROS

IMPEDANCIOMETRO

INCUBADORA DE CULTIVO (20 2 38 It)

INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR

INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR

INCUBADORA NEONATAL - UC

LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION

| | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO SIMPLE

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS

LAVADOR DESINFECTOR

LAVADOR ULTRASONICO PARA INSTRUMENTAL

LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA

SERVICIOS DE SALUD
V°B°

LENSOMETRO

GESAR CHANAME
WIEHERD

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREQ BASICO

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO

MAQUINA DE HEMODIALISIS CON DOS BOMBAS

MAQUINA DE REPROCESAMIENTO AUTOMATICO PARA REUSO DE FILTROS

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

MESA DE PARTOS

MICROCENTRIFUGA

MICROSCOPIO BINOCULAR

MICROSCOP|O DE FLUORESENCIA

MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGIA

MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO DE TECH
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MICROTOMO DE ROTACION

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS
MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 05 PARAMETROS
MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 08 PARAMETROS
MONITOR DE PRESION INTRACRANEAL
MONITOR DE TRANSPORTE
MONITOR FETAL
NEBULIZADOR
OFTALMO-RETINOSCOPIO DE PARED
OFTALMOSCOPIO INDIRECTQ
PHMETRO DIGITAL
PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS - MEDIANA CAPACIDAD
PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS
ROCTOSIGMOIDOSCOPIO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS
/PULSIOXIMETRO
PULSIOXIMETRO CON ONDA PLETISMOGRAFICA
REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE (10 A 20 PIES CUBICOS)
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)
RINOLARINGOFIBROSCOPIO
ROTADOR DE PLAQUETAS 48 BOLSAS
SELLADORA DE BOLSAS
SISTEMA DE INCLUSION DE PARAFINA
SISTEMA HOLTER DIGITAL
TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO PARA MIEMBROS INFERIORES
TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO PARA MIEMBROS SUPERIORES
S 2\ TENS
S wdl. &) TOMOGRAFO MULTICORTE
”” Wsh /| UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO
Ssapt~" ['VACUUM EXTRACTOR ELECTRICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE
VENTILADOR NEONATAL
VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV
VIDEO ARTROSCOPIO
VIDEO BRONCOSCOPIO
VIDEO CISTORESECTOSCOPIO
VIDEO COLONOSCOPIO DE USO GENERAL
VIDEO DUODENOSCOPIO DE USO GENERAL
VIDEO GASTROSCOPIO DE USO GENERAL
VIDEO HISTERORESECTOSCOPIO
VITREOFAGO

S
& sennngos | sofoe
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RIONECESARIO

T e g

EQUIPAMIENTO COMPLE

0
Ly e e e —
BALANZA DE DOS PLATILL
BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

&,

.@Qq,\ 0E f.s,’%.

.
SERVICS Qe S0 %

@u'.n 0 D)

-
E
=

~

"-tsik‘l“ .

UL T
\| %,

\ e
SERVICADG UE Sty

» Y } MALETIN DE REANIMACION - NEONATAL
;)

| LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO

=
—_
4 wraa

(A
o
l.ﬂl.. g‘!
&

|JBALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - PEDIATRICO
BALANZA PARA PESAR ORGANOS

BARRAS DE PARED PARA TERAPIA FISICA

BARRAS PARALELAS PARA TERAPIA FISICA
BICICLETA ERGOMETRICA

CABINA AUDIOMETRICA

CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA

COCHE DE PARO

COLCHONETA PARA EJERCICIOS

CONTADOR DE CELULAS DIGITAL

DERMATOSCOPIO

ENCAPSULADORA SEMIAUTOMATICA - BAJA CAPACIDAD
EQUIPO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP)
ESCALERA COMBINADA CON RAMPA

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

FRONTOLUZ

GUILLOTINA DE MESA ACCIONAMIENTO MANUAL
LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO
LAMPARA DE SEGURIDAD, CON FILTRO PARDO
LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA / ULTRAVIOLETA

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA NEONATAL
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO
LAVADOR DE MICROPLACAS

LUPA DE AUMENTO CON LUZ FLUORECENTE
MALETIN DE REANIMACION - ADULTO

MALETIN DE REANIMACION - ADULTO / PEDIATRICO

MALETIN DE REANIMACION - PEDIATRICO
MECHERO BUNSEN

MINI GIMNASIO

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS
NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS
NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO
OTOSCOPIO

PANTOSCOPIO

PISTOLA DE LAVADO DE COCHES A VAPOR

Eﬁﬁéﬁ:‘? POLEA DE PARED
]

PROCESADOR DE PELICULAS DENTALES

PROCESADOR MANUAL DE PELICULAS RADIOGRAFICAS
RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO

RELOJ DE SENALES DE MESA #ARA CUARTO OSCURO

.....................

ROQUES MAT,
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RESUCITADOR MANUAL ADULTO
RESUCITADOR MANUAL NEONATAL
%063 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO
%274\ ROTADOR ORBITAL
% RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS
JSELLADORA DE BOLSAS PARA SANGRE
SET DE EQUIPOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL
SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO
TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES
TANQUE DE PARAFINA
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - PEDIATRICO
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO
UNIDAD DE SUCCION
UNIDAD RODABLE DE SUCCION
VORTEX

C. BARRANTES P

EQUIPAMIENTO INFORMATICO NECESARIO

T sl Mil

CENTRAL TELEFONICA
COMPUTADORA

: | IMPRESORA LASER ALTA CAPACIDAD
IMPRESORA LASER PERSONAL
IMPRESORA TICKETERA
PROYECTOR MULTIMEDIA

SERVIDOR PARA COMPUTO

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO NECESARIO
(No incluye Equipamiento Electromecénico de instalaciones asignado a obra civil)

Y 2N

BATIDORA SEM! INDUSTRIAL
CAMARA DE CONSERVACION PARA CADAVERES, DE 2 COMPARTIMIENTOS
COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y DOS HORNOS

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

CONSERVADOR DE ALIMENTOS 20 PIES CUBICOS

EQUIPO DE SONIDO

EQUIPO DE SONIDO Y PERIFONEO

EQUIPO ELECTRICO PARA PINTAR, CON PULVERIZADOR

EQUIPO ELECTRICO PARA SOLDAR

ESMERIL ELECTRICO DE MESA

EXTINTOR DEAGUADE 25 GALONES 1
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EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
FREIDORA ELECTRICA DE 2 COMPARTIMIENTOS
HORNO MICROONDAS

HORNO VAPORIZADOR PARA ALIMENTOS
INCINERADOR PIROLITICO DE 40 KG/HORA
LAVADOR AUTOMATICO DE VAJILLA
LAVADORA CENTRIFUGA DE 25 KG
LICUADORA ELECTRICA 2000 CC

MAQUINA DE COSER ELECTRICA, TIPO SEMI-INDUSTRIAL
MAQUINA ELECTRICA PARA PREPARAR CAFE
MARMITA A VAPOR DE 100 It

MOLEDORA DE CARNE

PELADORA ELECTRICA DE PAPAS

PLANCHA DE CALOR UNIFORME

PLANCHA ELECTRICA DE MANO

PLANCHADOR DE ROPA (CALANDRIA)

PRENSA PLANCHA DE USO GENERAL A VAPOR
PROCESADOR DE ALIMENTOS
REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS
REFRIGERADORA DE 16 PIES CUBICOS
SECADORA DE ROPA ELECTRICA DE 45 Kg
SISTEMA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS

s+ /| BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERAS

SISTEMA DE MUSICA Y MENSAJES

SISTEMA DE RELOJES

SISTEMA DE SEGURIDAD CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - HOSPITAL TIPO
SISTEMA DE TV - VIDEO

SISTEMA DE VOZY DATO

TALADRO ELECTRICO DE MANO

TALADRO ELECTRICO DE PEDESTAL

TORNILLO DE BANCO

UPS DE 3 KVA

MOBILIARIO ADMINI

OMIN

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS
ATRIL PARA EXPOSITOR
| BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS
CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA
ECRAN CON SOPORTE

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES
ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES
ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES
MAQUINA FOTOCOPIADORA

MESA AUXILIAR PARA OFIZINA

I
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MESA DE CENTRO

MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS

MESA DE MADERA CIRCULAR PARA REUNIONES DE 140 CM.

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 200 x 100 cm

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 240 X 120 CM.

MESA ESQUINERA

MESA HEXAGONAL PARA NINOS

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

PIZARRA ACRILICA DE PARED

PIZARRA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

SILLA METALICA PARA NINOS

SILLA PARA MESA DE COMEDOR

SILLON DE REPOSO

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS DE 3 CUERPOS
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL
SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

VITRINA DE MADERA PARA ANUNCIOS

VITRINA METALICA PARA LIBROS

MOBILIARIO CLINICO NECESARIO
INAGION" v AiaglF N b 500 4 R

p o=

ARCHIVADOR DE BLOQUES DE PARAFINA
ARCHIVADOR DE LAMINAS (PATOLOGIA) TIPO KARDEX

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS
ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES
CAMA CUNA PARA LACTANTES

CAMA CUNA PARA NINOS

CAMA DE PARTOS

CAMA METALICA DE UNA PLAZA PARA RESIDENTE

CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION

CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE BASTIDOR RODABLE

CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

| CARRQ METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTRIAS CLINICAS

ll
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CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA PLANCHADA

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA

CARRO PARA TRANSPORTE PESADO

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

(5% \CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA

~ € CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN

&/COCHE DE DOSIS UNITARIA

COCHE TRANSPORTADOR DE CILINDROS PARA CENIZAS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL

CUNA ACRILICA RODABLE

DIVAN DE REPOSO

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 06 PASOS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESPEJO POSTURAL

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02 CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02 CUERPQOS 05 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 03 CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 04 CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA PARA PLACAS DE RAYOS X

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO - OBSTETRICOS

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA (DIVAN) PARA REPOSO O INYECTABLES

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

MESA DE TRABAJO DE 200 x 100 cm

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 x 70cm

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA ESPECIAL PARA TOPICO GINECO - OBSTETRICO

MESA METALICA ANGULAR PARA INSTRUMENTOS

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

MESA METALICA RODABLE PARA ANESTESIA

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA PARA AUTOPSIAS

MESA PARA INSPECCION DE TEXTILES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PELDANO METALICO

PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

PORTABOLSA PARA BOTAS SUCIAS /]
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PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETE

PORTALAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE CON GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL

RACK MOVIL PARA CESTAS

RACK MURAL PARA CESTAS

SILLA DE RUEDAS

SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS

SILLON PARA HEMODONACION

SILLON PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS

TABLA PARA PLANCHAR A MANO

TABURETE METALICO CON ASIENTO DE MADERA

TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TABURETE PARA ODONTOLOGIA

VELADOR METALICO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL 104X45CM

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL 68X45CM

VITRINA PARA EXHIBICION DE PLATOS FRIOS

ANEXOS

A Continuacion, se presenta el Programa de Equipamiento Hospitalario para el Proyecto de
Construccion del Hospital APP Villa Maria del Triunfo, por Area y Ambiente, el mismo que contiene la
descripcion y cantidad del equipamiento requerido:

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE
NUEVO HOSPITAL 1l VILLA MARIA DEL TRIUNFO

AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES

AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

ESPERERACIENTES PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

ESTACION DE CAMILLAS - SILLA | CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS

JEFATURA CON S.H. ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS
BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO
COMPUTADORA
ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPREJORA LASER PERSONAL
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MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

RECEPCION - CONTROL

COMPUTADORA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

SECRETARIA - RESULTADOS

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

' | CUARTO DE ASEQ - LIMPIEZA

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

DEPOSITO DE INSUMOS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 05 ANAQUELES

SALA DE ECOGRAFIA CON
SSHH.

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ECOGRAFO DE USO GENERAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

SALA DE MAMOGRAFIA -
VESTIDOR

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE MAMOGRAFIA CON STEREOTAXIA

PERCHA METALICA DE PARED

VESTUARIO + SSHH PERSONAL
HOMBRES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO'Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

VESTUARIO + SSHH PERSONAL

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

| MUJERES

l
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PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE
PERCHA METALICA DE PARED
RAYOS X
ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS
ARpHIVO DE PLACASE ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
IMAGENES ESTANTERIA METALICA PARA PLACAS DE RAYOS X

EXTINTOR DE CO2

CUARTO DE REVELADO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

GUILLOTINA DE MESA ACCIONAMIENTO MANUAL

LAMPARA DE SEGURIDAD, CON FILTRO PARDO

NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO

PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS - MEDIANA
CAPACIDAD

PROCESADOR MANUAL DE PELICULAS RADIOGRAFICAS

RELOJ DE SENALES DE MESA PARA CUARTO OSCURO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

PREPARACION DE PACIENTES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACEROQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

RAYOS X CONS.H.Y
VESTIDORES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA
MEDIA)

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA /
FLUOROSCOPIA DIGITAL

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

SALA DE DENSITOMETRIA OSEA

DENSITOMETRO OSEQO

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

| SALA DE INTERPRETACION Y

LECTURA DE PLACAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

TOMOGRAFIA

SALA DE TOMOGRAFIA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TOMOGRAFO MULTICORTE

CEI’IF?AL DE ESTERILIZACION

I
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CENTRAL DE ESTERILIZACION

DEPOSITO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

.

-~
i
=
=
=
k3
By
~

' JEFATURA CON SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

ZONA CONTAMINADA

) ASEO - DEPOSITO DE

RESIDUOS

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN

DEPOSITO MATERIAL SUCIO

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

LAVADO DE COCHES

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL

PISTOLA DE LAVADO DE COCHES A VAPOR

LAVADO Y ,
DESCONTAMINACION

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

LAVADOR DESINFECTOR

LAVADOR ULTRASONICO PARA INSTRUMENTAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

= | CQ.

RECEPCION MATERIAL SUCIO -

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO

HOMBRES CON SSHH. (ZONA
SUCIA)

E(E)CS:EE&LON MATERIAL SUCIO - 04 ANAQUELES
EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO
ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
VESTIDOR PERSONAL COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

VESTIDOR PERSONAL
MUJERES CON SSHH. (ZONA
SUCIA)

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERZHA METALICA DE PARED

CARLOS
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| PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

ZONA ESTERIL

ALMACEN DE MATERIAL
ESTERIL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL

RACK MOVIL PARA CESTAS

RACK MURAL PARA CESTAS

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

DESPACHO DE MATERIAL
ESTERIL - HOSPITAL

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

g /| ENTREGA DE MATERIAL

ESTERIL - CQ.

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ZONA LIMPIA

ALMACEN DE MATERIAL LIMPIO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL

RACK MOVIL PARA CESTAS

RACK MURAL PARA CESTAS

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ALMACEN Y LIMPIEZA - EQ.

"2 | ESTERILIZACION

Ot 7y,
TR

sehumos s sat

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

!'PREPARACIC')N DE MATERIAL (4
ESTERILIZADORES)

CORTADORA ELECTRICA DE GASA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON FORMALDEHIDO,
DOS PUERTAS

ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED DOS PUERTAS (500 a 610 If)

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

EXTINTOR DE CO2

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 x 70cm

SELLADORA DE BOLSAS

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

RECEPCION DE MATERIAL
LIMPIO

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

VESTIDOR PERSONAL
HOMBRES CON SSHH. (ZONA
LIMPIA)

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

VESTIDOR PERSONAL
MUJERES CON SSHH. (ZONA
LIMPIA)

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABQ|/SA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

CARLOS ROGU §
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CENTRO OBSTETRICO - NEONATOLOGIA

NEONATOLOGIA

AISLADO + FILTRO

CAMA CUNA PARA LACTANTES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

, Q'Z\REA DE OBSERVACION DE
"/| FAMILIARES

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

MESA ESQUINERA

SILLA METALICA APILABLE

BANO ARTESA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

FORMULAS

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

HORNO MICROONDAS

REFRIGERADORA DE 16 PIES CUBICOS

2 | SALA DE NEONATOS

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

CUNA ACRILICA RODABLE

EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA

EQUIPO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP)

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA NEONATAL

MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PULSIOXIMETRO

RESUCITADOR MANUAL NEONATAL

UNIDAD DE SUCCION

TRABAJO DE ENFERMERAS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MALETIN DE REANIMACION — NEONATAL

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

UCIN NEONATAL
CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL
EQUIPO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP)
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA NEONATAL

ESTACION DE ENFERMERAS MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PULSIOXIMETRO

RESUCITADOR MANUAL NEONATAL

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERJAL ESTERIL 104X45CM
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BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

SALA DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES INCUBADORA NEONATAL - UCI

MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 08
PARAMETROS

UNIDAD DE SUCCION

VENTILADOR NEONATAL

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO — LACTANTES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA

5| SALA DE CUIDADOS FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

INTERMEDIOS NEONATALES INCUBADORA NEONATAL — ESTANDAR

MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 05

PARAMETROS
, UNIDAD DE SUCCION
| ZONA NO RIGIDA
COMPUTADORA
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
ADMISION - CONTROL PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

. AREA DE CAMILLAS Y SILLAS CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

ESPERA PACIENTES + SSHH PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS DE 3
CUERPOS

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

JEFATURA CON SSHH ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UN SONAL
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| VITRINA METALICA PARA LIBROS

ZONA RIGIDA

AREA DE LAVADO MEDICO EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

DEPOSITO CENTRO ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02

20N | oB CUERPOS 04 ANAQUELES
o) OPOTETRCD VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O

o

4 QQ’ VB £A
2. Bnnn%s 39 MATERIAL ESTERIL 104X45CM
3 o ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
Ve -
oY Eﬁ?‘é&l}&? EQUIPOS, ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

"DEPOSITO DE MATERIAL ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

A ESTERIL ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
\ 04 ANAQUELES

FPEPOSITO DE PLACENTAS CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA

PORTABALDE METALICO RODABLE

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

ESTAR DE OBSTETRICES PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS DE 3
CUERPOS

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

ESTERILIZACION RAPIDA

ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15a 25 1t)

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

1, VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
g MATERIAL ESTERIL 68X45CM

§ALA DE CESAREAS ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USQO BASICO

MESA METALICA ANGULAR PARA INSTRUMENTOS

MESA METALICA RODABLE PARA ANESTESIA

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RQDABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOBCOPIO DE 4 CAMPOS

I
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PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

RESUCITADOR MANUAL NEONATAL

TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE
OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

UNIDAD RODABLE DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

2\ SALA DE PARTOS + ATENCION
:)AL RECIEN NACIDO

ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO SIMPLE

MESA DE PARTOS

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPQOS

PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERQ METALICO RODABLE MULTIPLE

PULSIOXIMETRO CON ONDA PLETISMOGRAFICA

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

RESUCITADOR MANUAL NEONATAL

TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE
OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE — ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

UNIDAD RODABLE DE SUCCION

VACUUM EXTRACTOR ELECTRICO

ZONA SEMI RIGIDA

CUARTO SEPTICO +
LAVACHATAS

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED

ESTACION DE TRABAJO DE
OBSTETRICIA

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

IMPRESORA LASER PERSONAL

[
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MALETIN DE REANIMACION — ADULTO

MALETIN DE REANIMACION — NEONATAL

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE — ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

LIMPIEZAY ASEO

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

- , SALA DE DILATACION CON

SSHH. (2 CAMAS)

CAMA DE PARTOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR FETAL

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE CON GABINETE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

: SALA DE PREPARACION DE
PACIENTES

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO GINECO - OBSTETRICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR FETAL

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

SALA DE RECUPERACION +
SSHH. (2 CAMAS)

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION
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CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

CUNA ACRILICA RODABLE

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA APILABLE

UNIDAD DE SUCCION

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

UNIDAD DE VIGILANCIA FETAL -

EST. ENFERMERAS LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO — OBSTETRICOS

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR FETAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS

VESTIDOR PACIENTES COMPARTIMIENTOS

MUJERES CON SSHH.

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS

COMPARTIMIENTOS
\lfl(E)SMTB'ggg Egﬁsém PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
' PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS

COMPARTIMIENTOS
m%;‘gggggﬁggﬁﬁ PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
: PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

CENTRO QUIRURGICO

i [|/ZONA BLANCA

.5/ CAMBIO DE BOTAS PORTABOLSA PARA BOTAS SUCIAS
: | ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
D T
R M%:_gl:s{: A(I? é)ngEIRsllEMOS Y ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
5 % CUERPOS 04 ANAQUELES
Y l?i(b';@"yg ESTERILIZACION RAPIDA ggggLMETAUCO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
Saiug ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO

04 ANAQUELES
ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15a 25 It)
EXTINT@R)DE POLVO QUIMICO SECO

/]
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SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

INDUCCION ANESTESICA

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

PELDANO METALICO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

QUIROFANO DE CIRUGIA
MAYOR DE MEDIANA
COMPLEJIDAD

ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA

EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA ESPECIALIZADA

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO
COMPLETO

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

MESA METALICA ANGULAR PARA INSTRUMENTOS

MESA METALICA RODABLE PARA ANESTESIA

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGIA

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS

PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERQO METALICO RODABLE MULTIPLE

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE
OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

UNIDAD RODABLE DE SUCCION

VIDEO ARTROSCOPIO

VIDEQ HISTERORESECTOSCOPIO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

QUIROFANOS CIRUGIA MENOR
ALTO REQUERIMIENTO

ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)
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ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

MESA METALICA ANGULAR PARA INSTRUMENTOS

MESA METALICA RODABLE PARA ANESTESIA

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS

PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE
OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

UNIDAD RODABLE DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

QUIROFANOS DE CIRUGIA
MAYOR DE BAJA COMPLEJIDAD

ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

MESA METALICA ANGULAR PARA INSTRUMENTOS

MESA METALICA RODABLE PARA ANESTESIA

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS

PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

/]
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TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE
OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

UNIDAD RODABLE DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

. | QUIROFANOS DE CIRUGIA
MAYOR LAPARASCOPICA DE
MEDIANA COMPLEJIDAD

ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA

EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL

FACOEMULSIFICADOR

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

FOTOCOAGULADOR LASER 532 NANOMETROS

LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PEDIATRICO

MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO
COMPLETO

MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO

MESA METALICA ANGULAR PARA INSTRUMENTOS

MESA METALICA RODABLE PARA ANESTESIA

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO DE TECHO

MICROSCOPIO QUIRURGICO OTORRINOLARINGOLOGIA

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS

PELDANO METALICO PARA SALA DE OPERACIONES

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

TABURETE METALICO GIRATORIO ESPECIAL PARA SALA DE
OPERACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE, CON RESPALDO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

UNIDAD RODABLE DE SUCCION

VITREOFAGO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

RAYOS X RODABLE

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE - POTENCIA MEDIA

ZONA GRIS

ALMACENAMIENTO DE ROPA
QUIRURGICA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ASEO - LIMPIEZA

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

BOTADERO CLINICO

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN
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CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS

LIMPIO + SUCIO + SSHH

SILLA DE RUEDAS

CUARTO DE RESIDUOS Y
DESECHOS SOLIDOS CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN
CUARTO SEPTICO + CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN
LAVACHATAS PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED

COCHE DE PARO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
ESTACION DE ENFERMERAS + | PEDAL

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15225 It)

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ESTAR MEDICO Y REPORTES
OPERATIVOS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA ESQUINERA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS DE 3
CUERPOS

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

L/

* | OFICINA ANESTESIOLOGO

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

PRE LAVADO INSTRUMENTAL

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

LAVADOR ULTRASONICO PARA INSTRUMENTAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ROPA LIMPIA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ROPA SUCIA

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

)SALA DE RECUPERACION

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MALETIN DE REANIMACION - ADULTO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS

.......................................
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PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
S PELDANO METALICO
S 0 ) TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO
B s : UNIDAD DE SUCCION
% 2 8 VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV
Essawd.” |[TRANSFERENCIA DE CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE
PACIENTES PACIENTES
o | ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
2 COMPARTIMIENTOS
s \égﬂéggg ggilssosmL PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
: : PERCHA METALICA DE PARED
PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA
ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS
R’EﬁggggggﬁssgmL PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
' PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

ZONA NEGRA

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

ADMISION - CONTROL DE PAPELERA METALICA

OPERACIONES SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VITRINA DE MADERA PARA ANUNCIOS

AREA DE CAMILLAS Y SILLAS CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS
o ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
%} ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
};‘EE?CS(SFSO PESCLIRES CUERPOS 04 ANAQUELES
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O

MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

OFICINA JEFATURA + SSHH MESA AUXILIAR PARA OFICINA

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

SSHH. FAMILIARES HOMBRES | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SSHH. FAMILIARES MUJERES | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

MESA ESQUINERA
SALA DE ESPERA DE PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA
FAMILIARES SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS DE 3
CUERPOS
CONFORT
CONFORT
7| CAFETIN [ CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA
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EXTINTOR DE CO2

HORNO MICROONDAS

MAQUINA ELECTRICA PARA PREPARAR CAFE

MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

SILLA PARA MESA DE COMEDOR

VITRINA PARA EXHIBICION DE PLATOS FRIOS

RESIDENCIA MEDICA + SSHH

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

CAMA METALICA DE UNA PLAZA PARA RESIDENTE

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

VELADOR METALICO

SALA DE USOS MULTIPLES

ATRIL PARA EXPOSITOR

ECRAN CON SOPORTE

EXTINTOR DE CO2

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 240 X 120 CM.

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

PROYECTOR MULTIMEDIA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

CONSULTA EXTERNA

AREAS GENERALES

|

ARCHIVO DE HISTORIAS
CLINICAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 03
CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 04
CUERPOS 04 ANAQUELES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

AREA DE INTERVENCIONES
GRUPALES

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COLCHONETA PARA EJERCICIOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

PAPELERA METALICA

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE
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Anexos

COMPUTADORA

IMPRESORA LASER PERSONAL

IMPRESORA TICKETERA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

CUARTO DE ASEO - LIMPIEZA

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

IE)/IEEPD(I)C%EO BE EEUIFES ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES
BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS
BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS
EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES
ESPERA DE CONSULTA EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

INFORMES - ADMISION - CAJA

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA

COMPUTADORA

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

EXTINTOR DE CO2

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

JEFATURA CONSULTA
EXTERNA + SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

REFERENCIAS /
CONTRAREFERENCIAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE
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SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

pb DE 43

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

({’C_-,P-ﬂc&”?

ROPERIA ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

0’

%
QVB (O}
o)
>
(2]

?,c.s ANTES P
%7,/ &

0{859.'.06'

SSHH. DISCAPACITADOS (HY
M) PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SSHH. PERSONAL HOMBRES PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SSHH. PERSONAL MUJERES PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'YY VENTANA BATIBLE

SSHH. PUBLICOS HOMBRES PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SSHH. PUBLICOS MUJERES PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

TRIAJE PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

CONSULTOTRIOS EXTERNOS

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

CONSULTORIO DE

CARDIOLOGIA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE CIRUGIA BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSC}E’f O DE 2 CAMPOS
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PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
DERMATOLOGIA

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DERMATOSCOPIO

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

LUPA DE AUMENTO CON LUZ FLUORECENTE

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
ENDOCRINOLOGIA

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE

" 775;5| GASTROENTEROLOGIA

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS
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COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPAY VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE GERIATRIA

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
GINECOLOGIA

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

ELECTROCAUTERIO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO - OBSTETRICOS

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES
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MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

ﬁg“igé[ggﬁ DE NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS
PAPELERA METALICA
PELDANO METALICO
PERCHA METALICA DE PARED
SILLA METALICA APILABLE
SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE
TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO
BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO
BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS
COMPUTADORA
CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL
ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES
LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS
ngmggk[omo DE MEDICINA NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS
PANTOSCOPIO
PAPELERA METALICA
PELDANO METALICO
PERCHA METALICA DE PARED
SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM
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BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
NEFROLOGIA

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
NEONATOLOGIA

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA METALJGA/PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

/f
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MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

REFRIGERADORA DE 16 PIES CUBICOS

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - PEDIATRICO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
NEUMOLOGIA

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERQO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
NEUROCIRUGIA

4

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DEACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERI TERIL 68X45CM

i
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CONSULTORIO DE
NEUROLOGIA

Anexos

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE
OFTALMOLOGIA

AUTOKERATOREFRACTOMETRO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION

LENSOMETRO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

OFTALMO-RETINOSCOPIO DE PARED

OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PROYECTOR DE OPTOTIPOS

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

</[CONSULTORIO DE MEDICINA
INTERNA DE PLURIPATOLOGIAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

QUES MATA
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MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

AUDIOMETRO DE DOS CANALES

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FRONTOLUZ

IMPEDANCIOMETRO

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

)

ggglglé:-ljl-g&gIEgOLOGlA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPQOS
OTOSCOPIO
PAPELERA METALICA
PELDANO METALICO
PERCHA METALICA DE PARED
SILLA METALICA APILABLE
SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE
TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE PEDIATRIA | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - PEDIATRICO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SI%A METALICA APILABLE

|
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SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - PEDIATRICO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O

MATERIAL ESTERIL 68X45CM
s BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO
< i COMPUTADORA
W CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
o PEDAL
DIVAN DE REPOSO

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

; 'CONSULTORIO DE MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

| REUMATOLOGIA NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

JLaness

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTORIO DE BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

TRAUMATOLOGIA BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDARNOQ METALICO

l
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PERCHA METALICA DE PARED

SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

o
<&

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

(&)

=

5 C.BARGANTES P
o 7

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

CONSULTORIO DE UROLOGIA | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONSULTA ATENCION PRIMARIA

CONSULTORIOS PROGRAMAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

£/ cONTROL '
| CONTROL ENFERMERIA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONTROL NUTRICION ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIQ METALICO DE 2 CAJONES

PAPELERA METALICA
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PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

4/ | CONTROL OBSTETRICIA CON
SSHH.

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO - OBSTETRICOS

MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPQOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

CONTROL PSICOLOGIA

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA DE MADERA CIRCULAR PARA REUNIONES DE 140 CM.

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA ACRILICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

)
e —

)i, |OTROS SERVICIOS

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

PAAD

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES
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MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

TRABAJO SOCIAL

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

SALAS DE PROCEDIMIENTOS (CONSULTA EXTERNA)

SALAS DE PROCEDIMIENTOS

AUDIOMETRIA

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

AUDIOMETRO DE DOS CANALES

CABINA AUDIOMETRICA

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

BRONCOSCOPIAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

RINOLARINGOFIBROSCOPIO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VIDEO BRONCOSCOPIO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIA| ESTERIL 104X45CM

CISTOSCOPIA Y URODINAMIA | ARMARIQ METALICO DE 2 PUERTAS
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ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE
L0EAp CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
Satcnn, PEDAL
VB

EQUIPO DE URODINAMIA

it LA

s o
(£ c.oanmantesp.3
®

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

=
Wo_

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

VIDEO CISTORESECTOSCOPIO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

ECG, HOLTER, MAPA PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SISTEMA HOLTER DIGITAL

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL

ELECTROMIOGRAFQ Y POTENCIALES EVOCADOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

ELECTROENCEFALOGRAFIA, MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

ELECTROMIOGRAFIAY PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
POTENCIALES EVOCADOS PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ENDOSCOPIAS - ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS
. | GASTROENTEROLOGIA ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE
CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PROCTOSIGMOIDOSCOPIO

VIDEO G@LONOSCOPIO DE USO GENERAL
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VIDEO DUODENOSCOPIO DE USO GENERAL

VIDEO GASTROSCOPIO DE USO GENERAL

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

OTRAS SALAS DE
PROCEDIMIENTOS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

OTROS PROCEDIMIENTOS
DIAGNOSTICOS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

PRUEBA DE ESFUERZO Y
RECOCARDIOGRAFIA

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

ECOCARDIOGRAFO + TEE

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

E & ]
& o
A sldefte Directorio
- viLLA L TRIUNFO SAC

PRUEBAS DE EQUILIBRIO ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS
N\ COMPUTADORA
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ELECTRONISTAGMOGRAFO

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

ESPIROMETRO PORTATIL

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

SALA DE ECOGRAFIAY
MONITOREO FETAL

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ECOGRAFO DE USO GENERAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO GINECO - OBSTETRICO

MONITOR FETAL

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

SALA DE YESOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA/RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS
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PELDANO METALICO
AL DE g PERCHA METALICA DE PARED
é,%t‘*v"u“f»s«o"’/% PORTABALDE METALICO RODABLE
' PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

s/ S UNIDAD DE SUCCION
| , /g/ VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
AN MATERIAL ESTERIL 68X45CM

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ELECTROCAUTERIO

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

SALA PARA PROCEDIMIENTOS | NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

£ | DE CIRUGIA PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

SERVICIO ODONTOLOGIA (CONSULTA EXTERNA)

SERVICIO ODONTOLOGIA

CONSULTORIOS ODONTOLOGIA | AMALGAMADOR

ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION

EQUIPO DE RAYOS X DENTAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES
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ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15a 25 If)

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PROCESADOR DE PELICULAS DENTALES

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE PARA ODONTOLOGIA

UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO

DIRECCION — ADMINISTRACION

DIRECCION - ADMINISTRACION

b\
%)| ADMINISTRACION + SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

BIBLIOTECA

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 05 ANAQUELES

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 200 x 100 cm

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

CENTRAL DE
COMUNICACIONES

CENTRAL TELEFONICA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

SISTEMA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS

SISTEMA DE MUSICA Y MENSAJES

SISTEMA DE RELOJES

SISTEMA DE SEGURIDAD CON CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION - HOSPITAL TIPO

SISTEMA DE TV - VIDEO

SISTEMA DE VOZY DATO

CUARTO DE ASEOQ - LIMPIEZA

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

CUERPO MEDICO

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJAMETALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPYTIADORA
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ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

EXTINTOR DE CO2

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2
CUERPOS

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS DE 3
CUERPOS

VITRINA METALICA PARA LIBROS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

DEPOSITO ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 05 ANAQUELES

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

DIRECCION CON SSHH. MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

EPIDEMIOLOGIA MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

ESPERA + SSHH PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

VITRINA DE MADERA PARA ANUNCIOS

INFORMATICA + UPS ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPLHADORA

ESCRIJIORIO METALICO DE 2 CAJONES
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EXTINTOR DE CO2

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SERVIDOR PARA COMPUTO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

UPS DE 3 KVA

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

INFORMES IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

ity 7

ITCHENETTE

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA DE PARTES PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

: )OFiClNA DE CALIDAD IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

OFICINA DE CAPACITACION | IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

OFICINA DE LA RENIEC ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

/
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COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

OFICINA DEL ASEGURADO

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

7~

% | POOL ADMINISTRATIVO

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

EXTINTOR DE CO2

IMPRESORA LASER ALTA CAPACIDAD

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

N S-H. PERSONAL HOMBRES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

+% S.H. PERSONAL MUJERES

4

/! SALA DE REUNIONES

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 240 X 120 CM.

PAPELERA METALICA

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SECRETARIA ADMINISTRACION

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SECRETARIA DIRECCION

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

COMPUTADORA

[l
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Anexos

IMPRESORA LASER PERSONAL

MAQUINA FOTOCOPIADORA

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SUB DIRECCION

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

¥

A~
=
=

it | ¥OLUNTARIADO CON SALA DE
i ﬁEUNIONES

g7

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 240 X 120 CM.

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

EMERGENCIA

APQOYO CLINICO

CUARTO DE ASEO - LIMPIEZA

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

CUARTO SEPTICO -
LAVACHATAS

LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS

PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED

DEPOSITO DE EMERGENCIA
(DESASTRES)

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 03

EAEI;(I)CS(I)EO HE EEUIRES CUERPOS 04 ANAQUELES
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ESPERA PACIENTES BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

.
\‘&/
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=
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PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

/\| ESTACION DE ENFERMERAS
# &/| CON S.H./ ESTERILIZACION
/| RAPIDA

CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS

COMPUTADORA

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15a 25 It)

MALETIN DE REANIMACION - ADULTO / PEDIATRICO

MALETIN DE REANIMACION - NEONATAL

MONITOR DE TRANSPORTE

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA 'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PULSIOXIMETRO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VENTILADOR DE TRANSPORTE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ROPA LIMPIA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ROPA SUCIA

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

S.H. + VESTUARIO HOMBRES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

S.H. + VESTUARIO MUJERES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPQO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

AREA ADMINISTRATIVA

;>\DMISION - INFORMES

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

COMPUTADORA

EXTINTOR DE CO2

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA

COMPUTADORA
CAJA IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO
JEFATURA MEDICA ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA MEFALICA DE PARED

SILLON MEZZALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

/i
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SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

OFICINA ENFERMERIA

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

OFICINA PNP

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

SALA ENTREVSITAS
FAMILIARES

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 240 X 120 CM.

PAPELERA METALICA

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

% )SECRETARiA

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

TRABAJO SOCIAL ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES
PAPELERA METALICA
PERCHA METALICA DE PARED
SILLA METALICA APILABLE
AREA CLINICA
AREA DE CAMILLAS Y SILLAS CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE
DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS
ESPACIO MULTIUSOS - CAMA CUNA PARA NINOS
HIDRATACION CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A

PEDAL

FLUJOMETRO,CON HUMIDIFICADOR

MESA (DIVAX) PARA EXAMENES Y CURACIONES
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MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

PORTASUERO METALICO RODABLE

Qrajops @
V/
. BARRANTES

SILLA METALICA APILABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

NEBULIZACION MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEBULIZADOR

SILLA METALICA APILABLE

RAYOS X PORTATIL ECOGRAFO DE USO GENERAL

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE - POTENCIA MEDIA

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

([ serhpos\e st
=

DETECTOR DE LATIDOS FETALES

-
Z
o
-t
=
e
£
~

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO GINECO - OBSTETRICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

TOPICO DE GINECO- MONITOR FETAL

OBSTETRICIA CON S H. NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
" MATERIAL ESTERIL 68X45CM

TOPICO DE INYECTABLES CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA REPOSO O INYECTABLES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE MEFALICO GIRATORIO RODABLE

/
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VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

TOPICO DE MEDICINA PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PANALES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

';'. TOPICO DE PEDIATRIA PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

TOPICO DE PROCEDIMIENTOS | ASPIRADOR D SECRECION RODABLE
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CIRUGIA MENOR CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL
ELECTROCAUTERIO

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

) SILLA METALICA APILABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

o AR

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

Ry

' 'n | PELDANO METALICO
TOPICO DE TRAUMATOLOGIA -
YESO PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

TRIAJE BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - LACTANTES

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS
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Anexos

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE REANIMACION
MINIMA - SCHOCK TRAUMA

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA

COCHE DE PARO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PELDANO METALICO

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

VENTILADOR DE TRANSPORTE

VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

* </ AREA DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

FARMACIA (DEPOSITO Y
DESPACHO)

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

I%OMA DE MUESTRAS
‘,\s

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

AREA DE CONFORT

ESPERA PUBLICO

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

EXTINTOR DE CO2
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VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

“\ESTAR ENFERMERAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

HORNO MICROONDAS

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

MESA DE CENTRO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2
CUERPOS

VITRINA METALICA PARA LIBROS

ESTAR MEDICO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

HORNO MICROONDAS

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

MESA DE CENTRO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2
CUERPOS

VITRINA METALICA PARA LIBROS
BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

\ MESA DE CENTRO

| REPOSO DE PERSONAL CON | MESA ESQUINERA

4 S.H. PAPELERA METALICA

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2
CUERPOS

.S.H. DISCAPACITADOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

8. PUBLICOS HOMBRES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

'8 8| PUBLICOS MUJERES PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
| S&|IAS DE OBSERVACION
74 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA
CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL
“% ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
...... YSLADO + SSHH FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR
o\ 19 LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO
S MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS
0) UNIDAD DE SUCCION
_________ FgBSERVACION ADULTOS CON. | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE
/7 AVEUNCRX IS, H. (8 CAMAS) BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA

COCHEPE PARO

L
CA| ROQUES MATA
resjdente Directorio
ViU RIA DEL TRIUNFO SAC
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Anexos

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA APILABLE

TENSIOMETRO DE PARED ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

OBSERVACION PEDIATRICA
CON S.H. (9 CAMAS - CUNAS)

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA

CAMA CUNA PARA LACTANTES

CAMA CUNA PARA NINOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MALETIN DE REANIMACION - NEONATAL

MALETIN DE REANIMACION - PEDIATRICO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 05
PARAMETROS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PELDANO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - PEDIATRICO

UNIDAD DE SUCCION

S.H. PACIENTES HOMBRES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

|'S.H. PACIENTES MUJERES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

FARMACIA E INYECTABLES

ALMACEN (DROGAS)

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

ALMACEN (FARMACIA)

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 03
CUERPOS 04 ANAQUELES

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

REFRIGERADOR/A PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

SILLA METALJCA/APILABLE
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ALMACEN REFRIGERADOS REFRIGERADORA PARA LABORATORIOQ (15 a 25 PIES CUBICOS)
COCHE DE DOSIS UNITARIA
ENCAPSULADORA SEMIAUTOMATICA - BAJA CAPACIDAD
AREA DOSIS UNITARIA MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA
CONTROL E INVENTARIO IMPRESORA LASER PERSONAL
MESA AUXILIAR PARA OFICINA
SILLA METALICA APILABLE
SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE
CUARTO DE ASEO CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA
DESPACHO HOSPITAL PAPELERA METALICA
(INTERNO) SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO
COMPUTADORA
DESPACHO PACIENTES EQUIPO DE SONIDO Y PERIFONEO
AMBULATORIOS PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

ESPERA

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

JEFATURA + SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

PREPARACION DE GALENICOS

d

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

S.H. PERSONAL HOMBRES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

S.H. PERSONAL MUJERES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

TOPICO DE INYECTABLES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA REPOSO O INYECTABLES

MESA RODABLE,Dﬂ ACEROQ INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

""" CARLOSRAQUES MATA
Presl irectorio
VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAC
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PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

HEMODIALISIS

SALA DE HEMODIALISIS

CALIBRACION -
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO CON ASIENTO DE MADERA

DEPOSITO

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

ESPERA PUBLICO

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

EXTINTOR DE CO2

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

SILLA DE RUEDAS

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

JEFATURA

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPAY VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

REPOSO

MESA DE CENTRO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON DE REPQ8P
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FILTROS

Anexos

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MAQUINA DE REPROCESAMIENTO AUTOMATICO PARA REUSO DE
FILTROS

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SALA DE HEMODIALISI

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

IMPRESORA LASER PERSONAL

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MAQUINA DE HEMODIALISIS CON DOS BOMBAS

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

SALA DE TRATAMIENTO DE
AGUA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TOPICO DE HEMODIALISIS

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIQGE 2 CAMPOS
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PELDANQ METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

PORTALAVATORIO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON
GABINETE

PORTASUERO METALICO RODABLE

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

HOSPITALIZACION

ADMISION HOSPITALARIA

ADMISION Y ALTAS

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

DEPOSITO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

ESPERA

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

MESA DE CENTRO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

JEFATURA HOSPITALIZACION +
SECRETARIA

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALJC// DE PARED

Vi
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SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

7o)

ROVEE~

FICINA - JUNTAS MEDICAS

o

MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE 240 X 120 CM.

PAPELERA METALICA

PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

i S.H. PERSONAL HOMBRES Y

~J| MUJERES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA 'Y VENTANA BATIBLE
CIRUGIA
CAMA MULTIPROPQOSITO PARA HOSPITALIZACION
FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR
MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION
HABITACION 2 CAMAS CON S.H. | MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER
- PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE
PELDANO METALICO
SILLA METALICA APILABLE
UNIDAD DE SUCCION
CUIDADOS CRITICOS
CUARTO DE ASEO - LIMPIEZA | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA
CUARTO SEPTICO - LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS
LAVACHATAS PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED
ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
DEPOSITO DE EQUIPOS ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
MEDICOS, MATERIAL LIMPIO, CUERPOS 04 ANAQUELES
ROPA LIMPIA VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM
DEPOSITO DE RESIDUOS CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN
ROPA SUCIA PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

S.H. PERSONAL HOMBRES Y
MUJERES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

SALA DE CUIDADOS
INTENSIVOS (UCI )

ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

BRONCOFIBROSCOPIO

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA

CENTRAL DE MONITOREOQ (SIN MONITORES)

CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO

COCHE DE PARO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS E
INTERNAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE RECOMOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA RODABLE DE/AEERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

Vi
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MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS

MONITOR DE PRESION INTRACRANEAL

MONITOR DE TRANSPORTE

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

SALA DE CUIDADOS
INTERMEDIOS (UCIN)

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION - EMERGENCIA

COCHE DE PARO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS E
INTERNAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA APILABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

UNIDAD DE SUCCION

VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV

TRABAJO - ESTACION DE
ENFERMERAS

CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS

COCHE DE PARO

COMPUTADORA

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

MALETIN DE REANIMACION - ADULTO / PEDIATRICO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

PULSIOXIMETRO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

GINECO - OBSTETRICIA

HABITACION 2 CAMAS CON
CUNA CON S.H.

CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION

CUNA ACRILICA RODABLE

ESCALINATA METAYJCA DE 2 PELDANOS

"CARLOS ES MATA
Presidgtitd Directorio a°
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FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

%:‘:po,fc‘g » PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE
i f 2 ) SILLA METALICA APILABLE
! C. BARRANTES P 5 UNIDAD DE SUCCION
- £ CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

HABITACION 2 CAMAS CON SH. | MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

- GINECOLOGIA PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE
PELDANO METALICO
SILLA METALICA APILABLE
UNIDAD DE SUCCION

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

HABITACION 2 CAMAS CON S.H.

- OBSTERICIA PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PELDANO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

UNIDAD DE SUCCION

MEDICINA GENERAL

CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

! ? PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

%“(,\GN £ ey
! ‘Qsmwnm tsnLu‘u:G}vf
= m.: ] = | HABITACION 2 CAMAS CON S.H. MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

’ PELDANO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

UNIDAD DE SUCCION

HABITACION AISLADO CON
S.H.+ FILTRO

CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PELDANO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

UNIDAD DE SUCCION

PEDIATRIA

HABITACION 2 CAMAS - CUNA
CON S.H (LACTANTES - PRE
ESCOLARES) .

CAMA CUNA PARA LACTANTES

CAMA CUNA PARA NINOS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA APILABLE

UNIDAD DE SUCCIZ

CARLO! ES MATA
Presidenfe/Directorio
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CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR

MESA METALICA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACION

HABITACION 2 CAMAS CON S.H. | MESA METALICA RODABLE DE CAMA PARA COMER

ESCOLARES - ADOLECENTES | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PELDARNO METALICO

SILLA METALICA APILABLE

UNIDAD DE SUCCION

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02

Jovar & CUERPOS 04 ANAQUELES
/) o7/ | SALA DE JUEGOS + SSHH EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES
7l MESA HEXAGONAL PARA NINOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

SILLA METALICA PARA NINOS

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

VARIOS

AREA DE CAMILLAS Y SILLAS CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE

DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS

CUARTO SEPTICO LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS

PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

DEPOSITO DE EQUIPOS ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02

MEDICOS CUERPOS 04 ANAQUELES
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

ESPERAHOSPITALIZACION ~ MESA DE CENTRO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 7 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

..~ | JEFATURA ENFERMERIA MESA AUXILIAR PARA OFICINA
o & PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

OFICINA MEDICO ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA 1

ESCRITORIO MEAAMICO DE 7 CAJONES
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IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

VITRINA METALICA PARA LIBROS

& || REPOSTERO

CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

HORNO MICROONDAS

REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS

ROPA LIMPIA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

DE RESIDUOS

ROPA SUCIA, ASEO, DEPOSITO

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

MUJERES

S.H. PUBLICOS HOMBRES Y

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

TOPICO

TS

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

BIOMBO METALICO DE TRES CUERPOS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES

MESA ESPECIAL PARA TOPICO

MESA METALICA TIPO MAYO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PANTOSCOPIO

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PORTABALDE METALICO RODABLE

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

<2:2~| TRABAJO - ESTACION DE
N <, | ENFERMERAS

CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS

COCHE DE PARO

COMPUTADORA

DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL

MALETIN DE REANIMACION - ADULTO / PEDIATRICO

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES

MBSA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS
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PANTOSCOPIO

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PORTASUERO METALICO RODABLE MULTIPLE

PULSIOXIMETRO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERAS

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE ADULTO-PEDIATRICO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE

ANATOMIA PATOLOGICA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02

DEPOSITO CUERPOS 04 ANAQUELES

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

CAMARA DE CONSERVACION PARA CADAVERES, DE 2
COMPARTIMIENTOS

DEPOSITO DE CADAVERES CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE BASTIDOR RODABLE

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

JEFATURA CON S.H. PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

BALANZA PARA PESAR ORGANOS

| SALA DE NECROPCIAS MESA PARA AUTOPSIAS

2) PERCHA METALICA DE PARED

ALA DE TRABAJO Y ARCHIVADOR DE BLOQUES DE PARAFINA

PEXAMENES ARCHIVADOR DE LAMINAS (PATOLOGIA) TIPO KARDEX

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

CRIOSTATO PARA CORTES POR CONGELACION

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 x 70cm

MICROSCOPIO DE FLUORESENCIA

MICROTOMO DE ROTACION

PAPELERA METALICA

PERGHIA METALICA DE PARED

I
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PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SISTEMA DE INCLUSION DE PARAFINA

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS

VESTUARIO DE PERSONAL + | COMPARTIMIENTOS

SSHH PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
PERCHA METALICA DE PARED

/BANCO DE SANGRE
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO
BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO
ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

EXAMEN DE DONANTES PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

EXTRACCION - TRANSFUSION

AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON PARA HEMODONACION

| LABORATORIO DE BANCO DE
/| SANGRE

AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA

AGLUTINOSCOPIO

BALANZA DE DOS PLATILLOS

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 ml)

CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE

LAVADOR DE MICROPLACAS

LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA

MICROCENTRIFUGA

MICROSCOPIO BINOCULAR

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO

ROTADOR DE PLAQUETAS 48 BOLSAS

SELLADORA DE BOLSAS PARA SANGRE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

SALA DE CONSERVACION -

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C (9 A 16 PIES CUBICOS)

CONGELADORA VERTICAL DE -70 °C (9 A 16 PIES CUBICOS)

DEPOSITO REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE (10 A 20 PIES
CUBICOS)
% T ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
& @gsmmlo DE PERSONAL COMPARTIMIENTOS
Vb izt HOMBRES + SSHH PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
SR PERCHA METALICA DE PARED
Y ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
& %\ VESTUARIO DE PERSONAL COMPARTIMIENTOS
g /... EMUJERES + SSHH PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
ALK & PERCHA METALICA DE PARED
&savd | LABORATORIOS
LABORATORIO DE BIOQUIMICA | ANALIZADOR BIOQUIMICO

BALANZA ANALITICA (100 a 210 gr)

/|
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BALANZA DE DOS PLATILLOS

BANO MARIA (10 A 15 LT)

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 ml)

bl DE 4

SspAcY,
o A

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESPECTROFOTOMETRO

MICROSCOPIO BINOCULAR

PHMETRO DIGITAL

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VORTEX

BANO MARIA (10A 15 LT)

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 ml)

CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

CONTADOR DE CELULAS DIGITAL

.\ EMERGENCIA PEDAL

ﬁu’uﬁ},}a LABORATORIO DE CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A

MICROSCOPIO BINOCULAR

INTEZ 2>

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

* -
/

s
=
o =35
|I” =

RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VORTEX

ANALIZADOR HEMATOLOGICO

BALANZA DE DOS PLATILLOS

BANO MARIA (10 A 15 LT)

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 mi)

CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO

COCINA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

LABORATORIO DE CONTADOR DE CELULAS DIGITAL

HEMATOLOGIA CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MICROSCOPIO BINOCULAR

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VORTEX

AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA

AGLUTINOSCOPIO

ANALIZADOR INMUNOLOGICO

BALANZA DE DOS PLATILLOS

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 ml)

LABORATORIO DE CONTADOR DE CELULAS DIGITAL

INMUNOLOGIA LAVADOR DE MICROPLACAS

LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA

MICROCENTRIFUGA

MICROSCOPIO BINOCULAR

MICROSCOPIO DE FLUORESENCIA

SILLA METALJ@A GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

LABORATORIO DE
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CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES, TIPO A/B3)

CENTRIFUGA DE MESA (400 a 750 ml)

CONTADOR DE CELULAS DIGITAL

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESTUFA (35 A 55 LITROS)

MECHERO BUNSEN

MICROCENTRIFUGA

MICROSCOPIO BINOCULAR

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

ROTADOR ORBITAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

PATOLOGIA CLINICA

AREA DE TRABAJO

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

CUARTO DE ASEQ - LIMPIEZA

CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

DEPOSITO DE MATERIALES Y
REACTIVOS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES CUBICOS)

DEPOSITO DE RESIDUOS

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN

/| ESPERA

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

JEFATURA CON S.H.

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

LAVADO Y ESTERILIZACION

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

DESTILADOR DE AGUA 4 LPH

ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (20 a 60 It)

ESTUFA (35 A 55 LITROS)

SILLA METALICA GARATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

PREPARACION DE MEDIOS

COCINA ELECTRIA DE 2 HORNILLAS

Vi
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CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

INCUBADORA DE CULTIVO (20 a 38 It)

)RECEPCION - CONTROL

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

MESA DE TRABAJO DE 140 x 70cm

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

S.H. PUBLICOS HOMBRES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

S.H. PUBLICOS MUJERES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

TOMA DE MUESTRAS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 104X45CM

TOMA DE MUESTRAS
ESPECIALES (GINECOLOGIA)

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO - OBSTETRICOS

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PERCHA METALICA DE PARED

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

VESTUARIO + SSHH PERSONAL
HOMBRES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PERCHA METALICA DE PARED

VESTUARIO + SSHH PERSONAL
MUJERES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PERCHA METALICA DE PARED
LAVANDERIA'Y ROPERIA
LAVANDERIA
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA
ALMACEN DE ROPA LIMPIA ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

AREA DE LAVADO, SECADO Y
PLANCHADO

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA PLANCHADA

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

LAVADORA CEMITRIFUGA DE 25 KG

PLANCHA ELE£FRICA DE MANO

CARLOS RO :
nté Directorio
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PLANCHADOR DE ROPA (CALANDRIA)

PRENSA PLANCHA DE USO GENERAL A VAPOR

SECADORA DE ROPA ELECTRICA DE 45 Kg

SILLA METALICA APILABLE

TABLA PARA PLANCHAR A MANO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

LASIFICADOR DE ROPA LIMPIA

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

I DEPOSITO DE DETERGENTE

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

' ﬁ,‘s‘“ RECEPCION, CLASIFICACION Y

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02

DEPOSITO DE ROPA SUCIA CUERPOS 04 ANAQUELES
PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA
BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg
COMPUTADORA

VESTIBULO / RECEPCION DE

ROPA LIMPIA ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

LAVANDERIA Y ROPERIA

% JEFATURA + SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA ACRILICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

ROPERIA

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

MAQUINA DE COSER ELECTRICA, TIPO SEMI-INDUSTRIAL

COSTURA'Y REPARACION

MESA PARA INSPECCION DE TEXTILES

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

LIMPIEZA'Y ASEQO CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA
5\ SSHH PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
AGENTES FISICOS
CUBICULO ELECTROTERAPIA | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

TABURETEMETALICO GIRATORIO RODABLE

/
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TENS

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA / ULTRAVIOLETA

D% 4o, CUBICULO LAMPARA MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

SPAC, )

VB 'BNFRﬁROJA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

)

Z (. BARRANTES P PELDANO METALICO

v

3 PERCHA METALICA DE PARED

Lsgalnd, TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

(g«ff PS7A CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
b ve g PEDAL

S o Abn/s EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ELECTROTERAPIA/
N ULTRASONIDO)

CUBICULO TERAPIA MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

COMBINADA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA

CUBICULO TERAPIA ONDA MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

CORTA MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO

CUBICULO ULTRASONIDO MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

TERAPEUTICO MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

< un 13“3/

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

TANQUE DE COMPRESAS PELDANO METALICO

CALIENTES PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

a2 TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

. TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TANQUE DE PARAFINA
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CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO PARA MIEMBROS INFERIORES

TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO PARA MIEMBROS
SUPERIORES

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

R AREA DE CAMILLAS Y SILLAS CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE
DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS
Y/ CUARTO DE ASEO CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA
ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
DEPOSITO DE EQUIPOS ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02

CUERPOS 04 ANAQUELES

ESPERA - ADMISION

BUTACA METALICA DE 2 CUERPOS

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

COMPUTADORA

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

! )JEFATURA CON SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

VITRINA METALICA PARA LIBROS

MECANOTERAPIA

BARRAS DE PARED PARA TERAPIA FISICA

BARRAS PARALELAS PARA TERAPIA FISICA

BICICLETA ERGOMETRICA

COLCHONETA PARA EJERCICIOS

EQUIPO DE SONIDO

ESCALERA COMBINADA CON RAMPA

ESPEJO POSTURAL

MINI GIMNASIO

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

POLEA DE PARED
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RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS

SILLA DE RUEDAS

PROCEDIMIENTOS MEDICOS

g &0
s <
A
3
&

BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A
PEDAL

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

PAPELERA METALICA

PELDANO METALICO

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO

VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O
MATERIAL ESTERIL 68X45CM

ROPA LIMPIA

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ROPA SUCIA

PORTABOLSA METALICA RODABLE, PARA ROPA SUCIA

S.H. PACIENTES
DISCAPACITADOS HOMBRES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

S.H. PACIENTES
DISCAPACITADOS MUJERES

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

.| SSHH + VESTIDOR PACIENTES
HOMBRES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PERCHA METALICA DE PARED

SSHH + VESTIDOR PACIENTES
MUJERES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO 'Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PERCHA METALICA DE PARED

TERAPIA DEL LENGUAJE

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

MESA DE TRABAJO DE 200 x 100 cm

MESA ESQUINERA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA CON SOPORTE METALICO

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

N TERAPIA INDIVIDUAL - TERAPIA
& PSICOLOGICA

El

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

MESA DE TRABAJO DE 200 x 100 cm

MESA ESQUINERA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

w
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PIZARRA CON SOPORTE METALICO

SET DE EQUIPOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

TERAPIA OCUPACIONAL

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

MESA DE TRABAJO DE 200 x 100 cm

MESA ESQUINERA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA CON SOPORTE METALICO

SET DE EQUIPOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

TRABAJO E INFORMES
TERAPISTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

MESA ESQUINERA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS
UNIPERSONAL

=]
)
R

NUTRICION Y DIETETICA

“'NYTRICION Y DIETETICA

i &
~
4

AREA DE COCINA

BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg

BATIDORA SEMI INDUSTRIAL

CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN

COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y DOS HORNOS

CONSERVADOR DE ALIMENTOS 20 PIES CUBICOS

FREIDORA ELECTRICA DE 2 COMPARTIMIENTOS

HORNO MICROONDAS

HORNO VAPORIZADOR PARA ALIMENTOS

LICUADORA ELECTRICA 2000 CC

MARMITA A VAPOR DE 100 It

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 x 70cm

MOLEDORA DE CARNE

PELADORA ELECTRICA DE PAPAS

PLANCHA DE CALOR UNIFORME

PROCESADOR DE ALIMENTOS

REFRIGERADORA DE 16 PIES CUBICOS

SILLA METALICA AP|LABLE

AREA DE LAVADO OLLAS -

CILINDRO DE PLAZFICO CON TAPA VAIVEN
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VAJILLA

Anexos

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

LAVADOR AUTOMATICO DE VAJILLA

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

HORNO MICROONDAS

MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS

SOlEDORBEREROTIEE PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

. SILLA PARA MESA DE COMEDOR
VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

CONTROL / RECEPCION DE BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg

VIVERES CARRO PARA TRANSPORTE PESADO

CUARTO DE ASEO - LIMPIEZA | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

DEPOSITO DE DESPERDICIOS | CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN
ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

DEPOSITO DE VIVERES ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES
ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

RESFENSADIARIA ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES
CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA

LAVADO DE COCHES CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA

PISTOLA DE LAVADO DE COCHES A VAPOR

OFICINA NUTRICIONISTA

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA ACRILICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLON METALICO CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE

SERVICIOS GENERALES

ABASTECIMIENTO

ALMACEN DE INFLAMABLES

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

EXTINTOR DE CO2

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg

BANDEJA METALICA/SIMPLE PARA ESCRITORIO

CARRO PARA TRAKBPORTE PESADO

[/

CARLO UES MATA 28 4
Pres! Directorio
VILLAMARIADEL TRIUNFO SAC
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COMPUTADORA

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 06 PASOS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 04
CUERPOS 04 ANAQUELES

EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES

EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

CONTRO / PLATAFORMA /
RECEPCION

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS

#DESPACHO

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

PAPELERA METALICA

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO

INCINERADOR

AST. INCINERADOR + DEP
SIDUOS

A&
1058

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

INCINERADOR PIROLITICO DE 40 KG/HORA

'{V&f

UARTO DE INCINERACION

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

COCHE TRANSPORTADOR DE CILINDROS PARA CENIZAS

LAVADO DE COCHES

PISTOLA DE LAVADO DE COCHES A VAPOR

VESTUARIO PERSONAL + SSHH

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPQO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED
LIMPIEZA
; ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS
5. | CUARTO DE CLORO ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES
ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS
DEPOSITO DE EQUIPOS DE ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

LIMPIEZA

ESTANTERIA METALI
CUERPOS 04 ANA

DE ANGULOS RANURADOS DE 02
ES
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DEPOSITO DE MATERIALES DE
LIMPIEZA

Anexos

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

DEPOSITO DE SAL

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

CILINDRO DE METAL PARA DESPERDICIOS

=
=
N

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS

BEZSSQ&&%EERAL oe CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA
COCHE TRANSPORTADOR DE CILINDROS PARA CENIZAS
MANTENIMIENTO
| AIRE ACONDICIONADO EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
CENTRAL DE AIRE
COMPRIMIDO DENTAL EXTINTOR DE CO2
CENTRAL DE AIRE MEDICINAL | EXTINTOR DE CO2
CENTRAL DE GAS EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
CENTRAL DE OXIGENO Y OXIDO
NITROSO EXTINTOR DE CO2
CENTRAL DE VACIO EXTINTOR DE CO2
CISTERNAS EXTINTOR DE CO2
.CONTROL DE TIEMPO EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
RUARTO DE ASEO - LIMPIEZA | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO
04 ANAQUELES

ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

DEPOSITO DE MATERIALESE | ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
INSUMOS CUERPOS 04 ANAQUELES
EXTINTOR DE CO2
: EXTINTOR DE CO2
BILIFCIELESIRERENS EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
A EXTINTOR DE CO2
SADENACEINS EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
SUB-ESTACION ELECTRICA EXTINTOR DE CO2

TALLERES DE MANTENIMIENTO
(4)

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

CARRO PARA TRANSPORTE PESADO

COMPUTADORA

EQUIPO ELECTRICO PARA PINTAR, CON PULVERIZADOR

EQUIPO ELECTRICO PARA SOLDAR

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 06 PASOS

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

ESMERIL ELECTRICO DE MESA

EXTINTOR DE CO2

IMPRESORA LASER PERSONAL

PAPELERA METALICA

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA APILABE

Vi

UES MATA
rectorio

TRIUNFO SAC

""CARLOS
Prasid

VILLA MA
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SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

TABURETE METALICO CON ASIENTO DE MADERA

TALADRO ELECTRICO DE MANO

TALADRO ELECTRICO DE PEDESTAL

TORNILLO DE BANCO

UPS

UPS DE 3 KVA

VESTIUARIO CON SSHH
PERSONAL HOMBRES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

VESTIUARIO CON SSHH
PERSONAL MUJERES

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

»} SERVICIOS GENERALES

“. | JEFATURA + SSHH

ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO

COMPUTADORA

ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES

EXTINTOR DE CO2

IMPRESORA LASER PERSONAL

MESA AUXILIAR PARA OFICINA

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

PIZARRA ACRILICA DE PARED

SILLA METALICA APILABLE

SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

ESCALINATA METALICA DE 2 PELDANOS

PLANOTECA ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 02
CUERPOS 04 ANAQUELES
TRANSPORTE AMBULANCIA
SEGURIDAD

SEGURIDAD

CASETA DE VIGILANCIA

ARMARIO METALICO GUARDAROPA DE UN CUERPO Y DOS
COMPARTIMIENTOS

PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA'Y VENTANA BATIBLE

PERCHA METALICA DE PARED

SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO
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ANEXO VIl_TERMINOS DE REFERENCIA DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y LAS OPERACIONES

CONTRATACION DE UNA EMPRESA O CONSORCIO QUE REALICE LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y LAS
OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO - PRIVADA PARA LA CONSTITUCION
DE DERECHO DE SUPERFICIE, DISENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE EQUIPAMIENTO,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL Ill VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIAL

REBAGLIATI DE ESSALUD

1. ANTECEDENTES

Con fecha 31 de marzo de 2010, ESSALUD suscribid con VILLA MARIA DEL TRIUNFO S.A.C. (en adelante, la SOCIEDAD
OPERADORA), el Contrato de Asociacion Piblico - Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion
de Infragstructura, Dotacion de Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital IIl Villa Maria del Triunfo de la Red
Asistencial Rebagliati de ESSALUD (en adelante, el CONTRATO DE APP), al amparo de las normas que regulan su actividad
institucional y las que promueven la inversion privada en obras de infraestructura y de servicios publicos.

El referido CONTRATO DE APP ha sido adjudicado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 9-3-ESSALUD-2009, de fecha 10
de febrero de 2009, luego de haberse procedido a tramitar, evaluar, declarar de interés y publicar el Resumen Ejecutivo de la
Iniciativa Privada para la Consfitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de Infraestructura, Dotacion de
Equipamiento, Operacién y Mantenimiento del Nuevo Hospital IIl Villa Maria del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati de
] ESSALUD, presentada por el Consorcio BM3 Salud, conforme a los parametros  técnicos y de financiamiento minimos definidos
en la Invitacion a nivel Nacional e Internacional realizada por ESSALUD.

ESSALUD ha actuado conforme a la Ley N° 27056, su Ley de Creacion y la Ley N° 28008, Ley que restituye su autonomia
administrativa, econdmica, financiera y presupuestal y la faculta a suscribir toda clase de contratos con el fin de alcanzar los fines
para los que ha sido creada, teniendo en consideracion el caracter intangible de los fondos que administra, los mismos que
deben destinarse para garantizar y dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de
prestaciones de prevencion, promocion, recuperacion, rehabilitacion, prestaciones econdmicas y prestaciones sociales que
corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, asf como otros seguros en riesgos humanos.

%, Conforme a esa facultad, el Consejo Directivo de ESSALUD viene ejecutando la politica institucional que promueve la
participacion de la inversion privada y los Contratos de Asociacion Publico - Privada, habiendo constituido el Comité de
Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud (en adelante, el CPISS), por Acuerdo 1-1-ESSALUD-2008, de fecha 15 de
enero de 2008 y aprobado el Reglamento de Promocion en Obras de Infragstructura y Servicios de Salud de ESSALUD,
mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 2-2-ESSALUD-2009, de fecha 29 de enero de 2008, el cual fue dejado sin efecto por
el Nuevo Reglamento de Promocion en Obras de Infragstructura y Servicios de Salud de ESSALUD, aprobado mediante Acuerdo
de Consejo Directivo N° 31-11-ESSALUD-2009, de fecha 09 de junio de 2009.

La politica institucional que promueve la participacion de la inversion privada y los Contratos de Asociacion Plblico - Privada,
cuenta asimismo, con el respaldo del Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Piblico - Privadas
para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada,
y en particular con &l de su Quinta Disposicion Complementaria Final, la cual ratifica que ESSALUD, en el marco de la autonomia
que la ley le confiere, se encuentra facultada a promover, tramitar y suscribir Contratos de APP con el objeto de incorporar
inversion y gestion privada en los servicios que presta a los asegurados.

Z¥onforme a lo enunciado, se requiere definir los Términos de Referencia para la contratacion de una Empresa o Consorcio que
Sge encargue de realizar la Supervision del Contrato y las Operaciones del referido CONTRATO DE APP (en adelante, la

2. BASE LEGAL Y TIPO DE PROCESO DE SELECCION

La contratacion de la SUPERVISION se sustenta en lo establecido en la Seccién XVIil del CONTRATO DE APP, el mismo que
ha sido adjudicado y suscrito conforme a las leyes de la Repiblica det Per(.

Seglin el CONTRATO DE APP la retribucion por la SUPERVISION no demanda uso de recursos plblicos, es la Sociedad
Operadora quien asume €l costo por este servicio. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2 de! articulo 3° del
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, no aplica la normativa sobre adquisiciones publicas.

| proceso por el cual ESSALUD seleccionaré y contratara a la Empresa o Consorcio que realice la SUPERVISION sera el
OCEDIMIENTO ESPECIAL (en adelante, el PROCEDIMIENTO), modalidad extraordinaria aprobada por Acuerdo de Consejo
---------- rectivo N° 14-4-ESSALUD-2010 de fecha 23 de febrero de 2010.

) .
*~“El PROCEDIMIENTO sera conducido por un Comité Ad Hoc (en adelante, el COMITE), designado por la Gerencia General de
ESSALUD, a propuesta del Comité de Promocion de Infraestructura y Servicios de Salud — CPISS, de acuerdo a los presentes
Términos de Referencia y a las Bases que oportunamente apruebe el COMITE.

...............................................




La finalidad del PROCEDIMIENTO sera seleccionar y contratar los servicios de una Empresa o Consorcio para que realice la
SUPERVISION, conforme a los presentes Términos de Referencia, las Bases y el Contrato de Locacion de Servicios
correspondientes.

3. OBJETOY ALCANCES DE LA SUPERVISION

La SUPERVISION contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de Seguimiento de Ejecucion de
Contratos de APP de ESSALUD, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Sociedad Operadora.

La SUPERVISION tiene por objeto realizar la fiscalizacion y el contro! de las actividades de la Sociedad Operadora en la Etapa
Pre-operativa y la Etapa Operativa del CONTRATO DE APP, de conformidad con la Seccion XVl referida a las competencias
administrativas de ESSALUD.
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b/ 2N 5. OBJETIVO GENERAL

} Contratacion de una Empresa o consorcio que brinde el servicio de Supervision de las operaciones segin lo previsto en la
seccion XVIIl del Contrato de Asociacion Pablico Privada para la Constitucion de Derecho de Superficie, Disefio, Construccion de
Infraestructura, Dotacion de Equipamiento, Operacion y Mantenimiento del Nuevo Hospital Il Villa Maria del Triunfo en la Red
Asistencial Rebagliati de acuerdo a los siguientes rubros

5.1 SUPERVISION LEGAL

Supervision juridica: Entendiéndose como tal a la verificacion y asesoria respecto al cumplimiento de las obligaciones
contractuales consignadas en las clausulas pactadas en el contrato para la gestion de los Centros asistenciales bajo la
modalidad de asociacion publico privada.

5.2 SUPERVISION FINANCIERA Y ECONOMICA

Entendiéndose como tal a la verificacion y asesoria economico-financiera de las obligaciones contractuales consignadas
en el contrato de APP.

5.3 SUPERVISION TECNICA DE LA OPERACION ASISTENCIAL

Entendiéndose como tal a la asesoria y verificacion del cumplimiento del proceso asistencial de los Centros
Asistenciales gestionados bajo la modalidad de asociacion publico privada.

ETAPAS DE LA SUPERVISION
Las actividades del postor se realizaran en tres etapas:

a) Pre operativa I: Desde la fecha de suscripcion del contrato de APP hasta 6 meses antes del inicio de operaciones, con
un periodo maximo de 18 meses.

b) Pre operativa II: Desde la culminacion de la etapa pre operativa ! hasta el inicio de Operaciones.

c¢) Etapa Operativa: Desde la fecha de inicio de las operaciones con un horizonte temporal de 10 afios.

7. FUNCIONES
7.1 FUNCIONES GENERALES
7141 De la Supervision Asistencial

7.1.1.1 Etapa Pre Operativa |
e  Coordinacion con el area usuaria a fin de determinar los aspectos sujetos a monitoreo, control y
seguimiento.
Identificacion de los procesos y procedimientos sujetos a monitoreo control y seguimiento.
Disefio de las herramientas normativas, procedimentales e informéticas.
Inicio del desarrollo de las herramientas normativas, procedimentales e informéticas.

7.1.1.2 Etapa Pre Operativa i

e Realizacion de simulaciones para la validacién de las herrafjéfitas normativas, procedimentales e
informaticas.

CARLOS ROQUES MATA
Presidente D, 0

VILLA MARIA DEL TRINFR'SAC
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e  Conformidad de las herramientas por el area usuaria.
7.1.1.3 Etapa Operativa (Inicio de Operaciones)

e Aplicacion de los procedimientos y herramientas para el control, monitoreo y seguimiento, asi como la
emision de reportes mensuales.

71.2 De la Supervision Legal

La supervision en términos generales debera encargarse de las siguientes actividades sin distincion de etapas de
gjecucion del contrato de APP:

e El seguimiento y verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales por la Sociedad
Operadora;

e Supervision del cumplimiento de la normatividad aplicable en la ejecucion de las obligaciones de la
Sociedad Operadora.

e La intervencion en la determinacion de responsabilidades, aplicacion de penalidades y ejecucion de
garantias cuando corresponda.

743 De la Supervision Financiera

La supervision en términos generales debera encargarse de las siguientes actividades sin distincion de etapas de
gjecucion del contrato de APP:

e  Laverificacion de la realizacion del Cierre Financiero.

e  Elmonitoreo de las obligaciones de indole econdmica, adquiridas por ESSALUD o la Sociedad Operadora,
en virtud al CONTRATO APP.

e La elaboracion de los documentos correspondientes a la verificacion de pago yfo liquidaciones
correspondientes conforme al CONTRATO DE APP

7.2 FUNCIONES ESPECIFICAS
7.2.1 De la Supervision Asistencial
7.2.1.1 Etapa Pre operativa |

a. Identificacion y analisis de todos los procesos operativos asistenciales y de gestion sujetos a evaluacion.

b. Identificacion de los responsables de coordinacion de los diferentes procesos en la Gerencia Central de
Prestaciones de Salud, y el prestador.

¢.  Coordinacion con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud a fin de determinar los procesos operativos
asistenciales y de gestion sujetos de supervision, monitoreo y seguimiento.

d.  Coordinacion con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, y el adjudicatario para el disefio de los
procesos y procedimientos asistenciales en atencion a la normatividad vigente.

e. Coordinacion con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud para el acopio y capacitacion de los
profesionales médicos encargados de la supervision respecto a la normatividad institucional existente
regulatoria de los procesos operativos asistenciales y de gestion.

f.  Disefio de la metodologia de supervision y del calculo del ponderado de evaluacion en atencion a los

indicadores identificados y consensuados.

Establecer los criterios que influyen en la evaluacion de indicadores

|dentificacion de los indicadores para la supervision y las fuentes auditables.

i, Identificacion de los requerimientos normativos, procedimentales y tecnologicos.

Sa

7.2.1.2 Etapa pre operativa ll

a.  Elaboracion de las lineas basales de los indicadores propuestos.

b. Disefio y desarrollo de las herramientas informéticas para la implementacion de la metodologia de
supervision propuesta.

¢. Actualizacion de las herramientas informéaticas existentes para el control prestacional en atencion a la
metodologia definida y consensuada con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.

2 * d.  Validacion de las herramientas informéticas.
% e.  Coordinar con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y el Prestador el disefio y desarrollo de la
; 3 interfase informética para el intercambio de informacion entre Essalud y la Sociedad Operadora.
S f.  Disefio de los reportes incluyendo caracteristicas de cada uno y periodicidad de los mismos.

g.  Coordinacién con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud a fin de actualizar la normatividad que se
requiera, si fuera necesario, afin de facilitar la implementacion deAz metodologia de supervision.

7.2.1.3 Etapa de Operaciones:

CAR QUES MATA
Prgsidgrte Directorlo
VILLA IEL TRIUNFO SAC
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Supervision del cumpfimiento de los estandares basales.

Supervision del cumplimiento de indicadores de calidad y oportunidad.

Supervisién del cumplimiento de los esténdares de atencion en consulta externa, hospitalizacion,
emergencia, centro quirdirgico y areas de apoyo al diagndstico y tratamiento.

Supervision de la gestion de los Servicios administrativos.

Supervision y monitoreo del cumplimiento de los protocolos aprobados.

Supervision de la gestion del equipamiento biomédico.

Supervision del cumplimiento de los procesos de referencias y contrarreferencias.

Supervision de los procesos vinculados a la programacion asistencial.

Seguimiento de los indicadores.

Supervision y monitoreo permanente de la calidad de! servicio brindado, trato al usuario, y resolucion de
quejas y reclamos.

Verificacion de la entrega de reportes con oportunidad y con la periodicidad establecida.

Participacion en la elaboracion y ejecucién de planes de mejoramiento continuo de la atencion y de la
gestion.

De la Supervision Legal

Identificacion de los responsables de coordinacion de los diferentes procesos en la Oficina Central de
Asesoria Juridica, y el prestador.

Identificacion de toda la normativa aplicable a la ejecucion de las obligaciones previstas en el Contrato de
APP.

Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promacién a fin de determinar
los procesos sujetos de supervision, monitoreo y seguimiento.

Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promocion, y el adjudicatario
para el disefio de los procesos y procedimientos de monitoreo y aplicacion de penalidades en atencién a lo
dispuesto en el Contrato de APP y la normatividad vigente.

Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promocion para el acopio y
capacitacion de los profesionales encargados de la supervision respecto a la normatividad institucional
existente regulatoria de ESSALUD de los procesos vinculados a la ejecucion del Contrato de APP.

Disefio de la metodologia de supervision.

Establecer los criterios que influyen en la evaluacion de aplicacion de penalidades.

Cumplimiento de los indicadores para la supervision y las fuentes auditables.

Disefio de los reportes correspondientes incluyendo caracteristicas de cada uno y periodicidad de los
mismos.

Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promocion a fin de actualizar
la normatividad que se requiera, si fuera necesario, a fin de facilitar la implementacion de la metodologia de
supervision.

Evaluacion y coordinacion con el area correspondiente para la aplicacion de los mecanismos de solucion
de controversias establecidos en el Contrato de APP.

dentificacion y seguimiento de las causales de terminacion y resolucion del Contrato APP.

dentificacion, disefio y seguimiento de los mecanismos necesarios para €l rescate o intervencion del
Contrato de APP con la resolucion o terminacion del mismo.

Seguimiento del cumplimiento de las Condiciones Preliminares previstas en el Contrato de APP.

Exigir a la Sociedad Operadora el cumplimiento del plazo del Contrato de APP.

Determinar la aplicacion de los supuestos de aplicacin de Suspension del Contrato de APP y determinar el
plazo de ampliatorio 0 de prorroga del contrato correspondiente.

Determinar y emitir un informe sobre la viabilidad de modificaciones al Contrato de APP que se generen
durante su vigencia.

De la Supervision Financiera

Identificacion de los responsables de coordinacion de los diferentes procesos en la Gerencia Central de
Finanzas, y el prestador.

Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucién de los Contratos de Promocion a fin de determinar
los procesos sujetos de supervision, monitoreo y seguimiento.

Disefio de la metodologia de supervision y del calculo del RPS conforme a lo previsto en las Secciones X
y XIIl (Régimen Economico y Régimen Financiero) del Contrato de APP.

Emitir el Informe correspondiente sobre la determinacion del monto de la Retribucion por Servicio (RPS) en
atencion a la conformidad otorgada por la Gerencia Central de Finanzas sobre el cumplimiento de las
obligaciones del Contrato (GCPS y GCF).

Disefio de |a metodologia para la determinacién del cronograma de pagos conforme a lo previsto en las
Secciones Xl y XllI del Contrato de APP.

Coordinacion con la Oficina de’ Seguimiento y Ejecucion de los Conjratos de Promocion para el acopio y
capacitacion de los profesionales encargados de la supervision lecto a la normatividad institucional
existente regulatoria de ESSALUD de las materias econdmico y fi ero de la institucion,
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Disefio de la metodologia de supervision. -
Validacion de las herramientas informaticas que correspondan a la supervision econémico - financiera.
Identificacion de los indicadores para la supervision y las fuentes auditables.

Disefio de los reportes correspondientes incluyendo caracteristicas de cada uno y periodicidad de los

mismos.

k. Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promocién a fin de actualizar
la normatividad que se requiera, si fuera necesario, a fin de facilitar la implementacion de la metodologia de
supervision.

I Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promocion para la emision de
los Certificados de Reconocimiento de Pagos del RPI - CR-RPI y deméas documentos vinculados.

m. Coordinacion con la Oficina de Seguimiento y Ejecucion de los Contratos de Promocion para el disefio y
emisién de instrucciones de pago a los fideicomisos (instrucciones para Fiduciarios de los fideicomisos
Madre y de Administracion y Garantia).

n. Verificacion de los supuestos vinculados al Cierre Financiero del Contrato.

Participacion en la elaboracion y ejecucion de planes de mejoramiento continto de la atencion y de la
gestion.

p.  Verificar la concurrencia de los factores determinantes para la aplicacion de los Ajustes a los componentes
del RPS y emitir el informe correspondiente conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de
APP.

g Verificacién de los supuestos vinculados al pago de indemnizaciones o penalidades a beneficio de la
Sociedad Operadora de acuerdo al Contrato de APP.

r.  Llevar a cabo la verificacion y emitir et informe correspondiente de los supuestos de aplicacion del equilibro

econdmico - financiero del Contrato de APP.

——za

8. PLAZOY PROGRAMACION DE LA SUPERVISION
El plazo de las actividades de SUPERVISION sera de 12 afios, contados a partir del dia siguiente de la firma def contrato.

De no existi falta grave a criterio de EsSalud, se renovara automaticamente hasta completar el periodo total del
CONTRATO DE APP.

9. INFORMES A PRESENTAR POR LA SUPERVISION - ENTREGABLES

De la Empresa Supervisora a ESSALUD

- Reporte mensual de los datos registrados en el Sistema Informético con informacion cualitativa y cuantitativa,
analizada de la supervision del cumplimiento de los indicadores de calidad y oportunidad.

- Reporte mensual de las recomendaciones realizadas y el seguimiento del cumplimiento de las mismas.

, - Reporte mensual de las actividades de monitoreo, y supervision ejecutadas, por el Médico Supervisor en

documento impreso firmado por supervisor y validado por el Médico Coordinador.

L

- Informes:

s Informe mensual de actividades.
Informe de Cierre Financiero.
Informe mensual de liquidacion y pago del RPS.
Informe mensual de aplicacion de penalidades.
Informes especiales en caso de:

= Resolucion o Terminacion de Contrato

Solucidn de Controversias
Suspensién del Contrato
Pago de indemnizaciones
Otros supuestos verificados segun el Contrato de APP a requerimiento de Essalud.

METAS A ALCANZAR DURANTE EL PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Concepto Meta

Supervision del cumplimiento de indicadores de Seguimiento del 100% de los indicadores

calidad y oportunidad. propuestos.

Supervision de la gestion de los Servicios 12 supervisiones anuales.

administrativos.

Supervision del cumplimiento de los procesos de 12 supervisiones anuales.

referencias y contrarreferencias.

Seguimiento de los indicadores 12 reportes mensuales del avance de los
indicadores con las recomendaciones
correspondie}ﬁj

Supervision del cumplimiento de los estandares de 24 supervisiof
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atencion en consulta externa, hospitalizacion,

emergencia, centro quir(rgico y areas de apoyo al

diagnostico y fratamiento.

Supervision de la gestion del equipamiento 24 supervisiones.
biomédico.

Supervision de los procesos vinculados a la Discrecional
programacion asistencial.

Supervision del cumplimiento de protocolos y Guias Discrecional

de Practica Clinica

Otros que solicite ESSALUD Discrecional

10. COORDINACIONES

La SUPERVISION realizara las coordinaciones necesarias con la SOCIEDAD OPERADORA, a través de sus representantes y
con la Oficina de Seguimiento de Ejecucion de Contratos de Promocion de ESSALUD, para que los trabajos se ejecuten en forma
¢éptima y dentro de los plazos previstos.

11. PAGO DE LA SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

Los costos de la SUPERVISION son pagados por la SOCIEDAD OPERADORA, conforme a lo previsto en el CONTRATO DE
APP,

Los pagos por la SUPERVISION se efectuaran de manera mensual, previa conformidad de servicio otorgado por la Oficina de
Seguimiento de Ejecucion de los Contratos de Promocion de ESSALUD.

De acuerdo a lo previsto en el CONTRATO de APP, en el periodo que va desde la firma del contrato hasta la fecha previa al
inicio de las operaciones, la remuneracion del Supervisor sera equivalente al 0.5% de la Inversion Proyectada Referencial, mas el
IGV, dividido en los meses del presente periodo, (estimado en 30 meses). Si se extendiera el servicio, se pagaran los meses
equivalentes adicionales, segun la mensualidad estimada previamente.

uego de la fecha de Inicio de Operaciones, la remuneracion mensual del Supervisor ascenderd al 1% de los Ingresos de la
Raciedad Operadora, equivalentes al RPOA y RPMO anual ofertados dividido entre 12, por ende, el valor referencial de la
SUPERVISION mensual sera para el primer afio de US $ 65,304.28 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuatro y 28 / 100
Dolares Americanos), incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

El valor de la Supervision en la Etapa Pre-operativa corresponde al factor de competencia de la propuesta Economica

Para la presente supervision, el postor debe contar con la experiencia y como minime con el equipo multidisciplinario que se
detalla a continuacién. El personal calificado propuesto para la supervision no podra ser cambiado salvo por razones
debidamente justificadas; para este efecto, debera proponer con (10) diez dias naturales de anticipacion el cambio de personal, a
fin de obtener la aprobacion de EsSalud. El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

Experiencia
El postor o los integrantes del Consorcio:

Deben tener una antigiiedad de conformacion no menor de 10 afios.

No deben haber tenido ningtn vinculo contractual ni haber prestado servicios a la Sociedad Operadora ni en €l pais ni
en el extranjero durante los Gltimos 2 afios.

El objeto social del postor o de los integrantes del Consorcio estara relacionado con la actividad motivo de la
convocatoria o no debera generar impedimento a la realizacion de la actividad motivo de la convocatoria.

En conjunto deberan acreditar experiencia a través de la facturacion por montos no menores de S/ 1'500,000 (Un
millén quinientos mit y 00/100 Nuevos Soles) en estructuracion, servicios de supervision, monitoreo y control de
procesos contractuales.




o  Deberan acreditar experiencia a través de la facturacion por montos no menores de S/. 4000,000 (Cuatro millones y
00/100 Nuevos Soles) por servicios de supervision, monitoreo y/o control prestacional o auditorias médicas que estén
relacionados a la validacion! de las prestaciones en los ltimos 05 afios.

o Deberan acreditar experiencia en auditoria médica, o control prestacional con evidencias de haber realizado no menos
de 1'500,000 (Un millén quinientos mil) auditorias médicas yfo controles prestacionales relacionados a la validacion
de prestaciones al Sector Publico en los ultimos 05 afios y no menos de 150,000 (Ciento cincuenta mil) auditorias

Q%s g T}% medicas y/o controles prestacionales relacionados a la validacion de prestaciones a Clinicas o Instituciones del Sector
e ‘%} Privado en los (ltimos 05 afios.
z;»,ﬁmm&s PSy ° Deberan acreditar experiencia en estructuracion, servicios de supervision, monitoreo y control de procesos
% S contractuales con evidencias de haber realizado no menos de 5 (cinco) intervenciones en los Gltimos 05 afios.

12.2 PROFESIONALES REQUERIDOS

12.2.1 Para la Etapa Operativa

STAFF PRINCIPAL
Del Coordinador Legal

e El postor debe acreditar para laborar a tiempo parcial a un profesional titulado en Derecho, como Coordinador Legal,
con Estudios de Post Grado en Administracién, Economia, Finanzas, Regulacion o areas afines, quien certificara
experiencia profesional y/o laboral en los Ultimos Diez afios. Asimismo, debera contar por lo menos con cinco afios de
experiencia en el Desarrolio y dos afios de Supervision Contractual de Asociaciones Pablico Privadas, Privatizaciones
y similares

Del Coordinador Médico

e El postor debe acreditar para laborar a tiempo parcial a un profesional médico como Coordinador Médico, especialista
en Gestion de Servicios de Salud, a nivel de Post Grado y con experiencia en el rubro no menor de 08 afios.

El Coordinador Médico o el Coordinador Legal debera asumir las funciones de Coordinador General, que sera el interlocutor
técnico oficial con EsSalud y la Sociedad Operadora. El Coordinador general deber4 laborar a tiempo completo

STAFF EJECUTIVO
Del Fiscalizador del Cumplimiento Contractual

e  El postor debe acreditar para laborar a tiempo completo a un profesional titulado en Derecho como Especialista Legal,
con estudios de Post Grado en su especialidad, como Fiscalizador de Cumplimiento Contractual, quien debera
certificar experiencia profesional y/o laboral en los Gltimos 10 afios, debiendo contar por lo menos con 05 afios de
experiencia en materia de Asociaciones Publico Privadas, Privatizaciones y similares.

Del Auditor Médico Principal

o El postor debe acreditar para laborar a tiempo parcial a un profesional médico como Auditor Médico Principal, con
estudios culminados de Post Grado a nivel de diplomado, en Auditoria Médica, inscrito en el Registro Nacional de
Especialistas del Colegio Médico del Per(, y con experiencia en el rubro no menor de 10 afios

De los Auditores Médicos

o  Los profesionales propuestos para Auditor Médico deberan contar con los siguientes requisitos:
Experiencia laboral minima de la profesion: 05 afios (incluido el SERUMS)

Formacion en Auditoria Médica nivel Diplomado.

Experiencia laboral en la especialidad no menor de 3 afios.

Conocimientos basicos de Informatica.

No tener vinculo laboral con EsSalud.

No tener antecedentes judiciales.

VVVVVY

1.3 Validacion Prestacional es la verificacion del cumplimiento de parametros pre establecidos en el otorgamiento de la prestacion. Los
criterios estan vinculados al paciente, a la prestacion per sé y a los lineamientos institucionales. Los criterios vinculados al paciente pueden
ser, entre ofros, los indicadores de concentracion, costo caso paciente, estancia hospitalaria prolongada; los de la prestacion incluyen la
verificacion del uso racional de medicamentos, escala terapéutica, diagnostico vs. nivel de resolucion, oportunidad de diagnostico
definitivo, circularizacion de pacientes entre otros; y los vinculados a temas institucionales pueden incluir intrusismo, capacidad resolutiva,
facturacion, tarifas, uso de protocolos, etc.




»  Estar habilitado por el Colegio Médico del Per(
»  Almenos uno de ellos debera laborar a tiempo completo
»  Disponibilidad para laborar en fa localidad que se designe.

Del Auditor Contable Financiero

e El postor debe acreditar para laborar a tiempo parcial @ un profesional titulado en Contabilidad, Economia,
Administracion, Ingenieria Industrial y afines, con estudios de Post Grado en Finanzas, como Auditor Contable-
Financiero que debera certificar Experiencia Profesional y/o Laboral en los Gltimos 05 afios con por lo menos 02 afios
de Experiencia en materia de Asociaciones Publico Privadas, Privafizaciones y similares.

STAFF CONSULTIVO
Del Consultor en Promocion de la Inversion Privada

o El postor debe acreditar para laborar a tiempo parcial a un profesional Titulado o Bachiller en Economia,
Administracion, Ingenieria y afines que debera certificar experiencia profesional yfo laboral en los ultimos diez (10)
afios con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en materia de asociaciones plblico privadas o concesiones, asi
como experiencia en materia financiera. Adicionalmente debera contar con grado de Maestria en Finanzas ylo
Administracion, asi como con conocimientos de informatica a nivel usuario.

Del Consultor en Gestion de Servicios de Salud

e El postor debe acreditar para laborar a tiempo parcial a un profesional médico como Consultor en Gestion de servicios
de Salud, especialista en Gestion de Servicios de Salud, a nivel de Post Grado y con experiencia en la profesion no
menor de 10 afios

e El Consultor en Servicios de Salud debera acreditar una experiencia minima de 05 afios en Gestion, Supervision y/o
Administracion de Servicios de Salud en Entidades Publicas o Privadas.

Del Consuitor de Sistemas de Informacion

e Profesional Titulado en Ingenieria de Sistemas o afines, para laborar a tiempo parcial, que debera acreditar una
experiencia minima profesional de diez (10) afios, debiendo contar con por lo menos cinco (5) afios de experiencia
laboral en desarrollo de sistemas y al menos dos (2) afios como jefe de proyectos de desarrollo ¢ de proyectos de
implementacion de sistemas de informacion.

12.2.2 Para la Etapa Preoperativa

Para la etapa preoperativa el postor debera contar como minimo con un Auditor Médico, un fiscalizador de
cumplimiento contractual y el auditor contable/financiero.

12.3 EQUIPO DE TRABAJO

2\ La SUPERVISION en la etapa operativa sera realizada por un Equipo de Trabajo, integrado por un minimo de 10 profesionales
que seran evaluados en el PROCEDIMIENTO. Este Equipo se divide en tres (3) Staff: Principal, Ejecutivo y Consultivo, con

PERSONAL STAFF PRINCIPAL TIEMPO MINIMO DE LABORES
MINIMO REQUERIDO
01 Coordinador Legal Tiempo Parcial (*)
01 Coordinador Médico Tiempo Parcial (*)
STAFF EJECUTIVO
01 Fiscalizador de Cumplimiento Contractual Tiempo Completo
01 Auditor Médico Principal Tiempo Parcial ()
02 Auditor Médico 1 a Tiempo completo

1 a Tiempo parcial (*)
Auditor Contable / Financiero Tiempo parcial (*)
STAFF CONSULTIVO
Consultor en Promocion de la Inversion Privada Tiempo Parcial (*)
Consultor en Gestion de Servicios de Salud y, Tiempo Parcial (*)
Consultor de Sistemas de Informacién W Tiempo Parcial (*)

arraray
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(*) Entiéndase por tiempo parcial a un periodo laboral no menor de 90 hs mensuales o 4 hs diarias.
12.4 PERSONAL DE APOYO Y COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

La SUPERVISION contara con el personal de apoyo (profesionales, técnicos y otros) que considere necesario para el
cumplimiento de sus obligaciones, lo que debera responder a sus propios criterios organizativos.

. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR tendra a su cargo la SUPERVISION del Contrato y la Operacion Asistencial debiendo realizar de manera clara
objetiva la respectiva fiscalizacion para asegurar la mejor calidad de la operacion realizada en todas sus etapas, sera
responsable de los resultados de los servicios que preste la SOCIEDAD OPERADORA, asi como de la idoneidad del personal a
su cargo y de velar que la operacion se ejecute con optima calidad.

“El SUPERVISOR asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados en las actividades de
SUPERVISION y sera el responsable de velar directa y permanentemente por el correcto seguimiento, evaluacion y control del
contrato APP en concordancia al compromiso contractual entre ESSALUD y la SOCIEDAD OPERADORA.

La SUPERVISION es responsable por las omisiones y por los errores cometidos por el personal multidisciplinario que forma parte
de ella, y por las consecuencias durante el desempefio de sus funciones. No podré en ningln caso exonerarse de
responsabilidad por los servicios realizados que hubieran sido encontrados defectuosos, o por las consecuencias de un servicio
prestado de manera inadecuada ni negarse a negarse a realizar la subsanacion correspondiente.

14. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Para mejorar su calificacion una empresa podréa asociarse con una o mas empresas en Consorcio.
LLa experiencia acreditada por un Consorcio sera la suma de la experiencia de cada uno de sus integrantes..

=115. PENALIDADES

Para los casos de retrasos e incumplimientos relacionados con las obligaciones contractuales del SUPERVISOR, incluyendo
\alteraciones de la estructura organizativa y condiciones de calificacion y permanencia del personal previsto en la Propuesta
\ Técnica, ef Contrato de Locacion de Servicios contemplara un sistema de penalidades, cuya aplicacion seré de responsabilidad
v de ESSALUD.

16. INFORMACION DISPONIBLE SOBRE EL CONTRATO DE APP Y LA INICIATIVA PRIVADA

Los participantes del PROCEDIMIENTO tendran acceso a fa informacion sobre el CONTRATO de APP, fa misma que estara
disponible en la Sala de Datos que para el efecto organiza la Oficina de Seguimiento del Cumplimiento de los Contratos de APP'y
el CPISS de ESSALUD.

En la Sala de Datos se encontrara toda la informacion relativa al origen y desarrollo del CONTRATO de APP, asi, entre otros
documentos, deberan estar contenidos (i) el Proyecto de Iniciativa Privada; (i) las Bases de la Invitacién a presentar Iniciativas
Privadas; (iii) el CONTRATO de APP, asi como cualquier otro documento que puedan servir para la formulacion de la propuesta
por los participantes en el PROCEDIMIENTO.

Los representantes de los participantes deberan suscribir un Compromiso de Confidencialidad, en forma previa al uso de la Sala
de Datos, segun el formato que se establezca en las respectivas bases.

CARLOS ROQUES MATA
presjfigntd Directorio
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MAS SALUD PARA MAS PERUANOCS

Nuevo Hospital Villa Maria de Triunfo
3 - Oferta Economica

v oEsSalud

MAS SALUD PARA MAS PERUANOS

PROPUESTA ECONOMICA -

Referencia Punto 8.12 de las Bases

Comité Promaocién de Infraestructura y Servicios de Salud

Seguro Social de Salud - ESSALUD

De acuerdo a lo indicado en el Numeral 8.11 de las Bases, nos es grato hacerles llegar nuestr

tablecidas en las Bases con una periodicidad anual, en los siguientes términos:

a Propuesta Econémica de acuerdo a las condiciones es-

OFERTA ECONOMICA POR LOS SERVICIOS BASICOS

OFERTA ECONOMICA POR LOS SERVICIOS ADICIONALES

OFERTA TOTAL

Concepto Monto sin IGV (i) Servicios Adicionales (1) | Servicios Adicionales (2) Monto sin IGV (Vill)

A. RPl-Infraestructura ussS 4.822.898,16 ussS ussS uss uss 4.822.898,16
B. RPI-Equipamiento uss 2.306.538,12 uss usS USS uss 2.306.538,12
C. RPOA uss 50.077.060,00 uss ussS uss ussS 50.077.060,00
D. RPMO uss$ 15.776.000,00 uss usS ussS ussS 15.776.000,00
RPS uss 72.982.496,28 uss uss uss uss 72.982.496,28
RPS +1GV. US$  86.849.170,57|  |USS uss |uss US$  86.849.170,57
Porcentaje 100%

Ribera Salud - BM3 - Eresa — Mensor
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Nuevo Hospital Villa Maria de Triunfo

S0 R 3 - Oferta Econdémica 3 RESSHIUd
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS MAS SALUD FARA MAS PERUANOS
Capitado Operativo sin IGV uss 263,41
Capitado Total sin IGV uss 291,93

A. Todos los importes son en US §.

B. No esta incluida la repercusion del coste de inflacion.

C. En RPI-Infraestructuras se recogen los costes de elaboracién del proyecto arquitecténico y funcional; asi como, los costes de direccidon de obra.
D. Los gastos de licitacién: 241.000 $ estan incluidos en RPI.

Ajustes de la oferta derivados de la sesién de andlisis de 7 de Octubre con el CPISS:

La modificacién del RPO conforme a lo notificado en su CARTA N2 126-CPISS-ESSALUD-2008 y las orientaciones recibidas en la sesion referida, nos ha

lievado a reconsiderar nuestros planteamientos de oferta econdmica, llegando a la propuesta definitiva transcrita al inicio y que recoge las siguientes
modificaciones:

a. Tras el analisis del monto asignado a farmacia externa, en escenarios todos suficientes, habiamos propuesto el limite mdximo y ajustamos es-
te limite al medio-alto, lo que supone una reduccién de US $ 10 en el capitado operativo por este concepto.

b. El analisis de los requerimientos de disefio especifico informatico, sitia con mas realidad el gasto en el apartado de inversién ya que se re-
plantea como un outsourcing parcial, exclusivamente del software e implantacion del mismo.

c. Es mas real y usual situar la renovacién de instrumental y utillaje quirtrgico (A renovar cada 3 afios segun bases del contrato) en inversion,
declinando la anterior consideracién de leasing que afectaba directamente al capitado operativo.

d.

Respecto al RPI —Equipamiento, una vez revisado el plan de equipamiento adjunto, se ha diferenciado un total 11.449.870 US $ como perte-
necientes al Grupo | y un total de 1.375.240 US S al grupo Il.
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